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DIRECCIÓN QUE PROYECTA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

FECHA Junio 2026 

 

1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.  

 

La Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA E.I.C.E., es una empresa con naturaleza jurídica industrial y comercial 
del Estado, del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera, técnica, 
descentralizada, vinculada al municipio. La cual fue creada mediante Acuerdo Municipal 019 de 2021, modificado por el Acuerdo 
Municipal 035 de 2025. En su operación la empresa está en capacidad de prestar el servicio a clientes internos y externos, que 
le permita cumplir con sus objetivos. 
 
La Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA E.I.C.E. desarrolla actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y público, y en colaboración y cooperación con el sector público, tanto nacional como internacional. 
 
En desarrollo de su actividad industrial y comercial y de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, los 
contratos celebrados por la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA E.I.C.E, se rigen por un régimen especial, su 
manual de contratación y las normas civiles y comerciales propias de su actividad, en todo caso se dará cumplimiento a los 
principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
y su actividad contractual estará sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 
 
Mediante el Acuerdo 012 del 22 de diciembre de 2023 de Junta Directiva, la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA 
E.I.C.E adoptó su Manual de Contratación, el cual aplica en todos los Procesos de Contratación que la empresa adelanta, para 
propender por el funcionamiento de la entidad, esta se encuentra en la facultad de adelantar procesos de selección destinados 
a la adquisición de bienes y servicios, relacionadas con el funcionamiento, administración o inversión, los cuales se rigen bajo 
las reglas contempladas en este manual.  
 

 

Conforme con lo establecido en la Ley 489 de 1998 las empresas industriales y comerciales del Estado cuentan      con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. En ese orden, la Empresa Pública del Municipio de Soacha, 

EPUXUA E.I.C.E, requiere integrar sus líneas de negocios y objeto social de la siguiente manera:  

 

“Promover, estructurar, gestionar, intermediar, ejecutar, financiar, de manera directa o mediante convenios, acuerdos o 
contratos de asociación con entidades públicas o privadas, proyectos de interés para el municipio, los cuales comprenderán la 
elaboración de estudios técnicos, diseños urbanísticos y arquitectónicos, desarrollo de instrumentos, herramientas y equipos 
que aporten a la organización del territorio. Igualmente, podrá realizar procedimientos urbanos, ejecución de proyectos, 
actividades de infraestructura que promuevan una adecuada evolución y mejoramiento del territorio, hacer acompañamiento a 
actividades urbanas, ejecución de proyectos encaminados a mejorar, innovar, optimizar para la transformación territorial; 
realizará asesorías especializadas para el desarrollo urbano, administrará los bienes que requieran los proyectos, pudiendo 
operar, ejecutar, administrar, regentar Bancos Inmobiliarios, instrumentos de gestión del suelo organizados con la finalidad de 
atender las necesidades de los habitantes del municipio y la efectiva provisión de infraestructura, equipamiento, espacio público, 
vivienda urbana, , ambiente, vías, a través de acciones administrativas dispuestas para los fines propuestos. Podrá desarrollar 
su objeto social en el municipio, departamento, territorio nacional, y orden internacional”,  
 
Es pertinente señalar que dentro de las funciones de la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA E.I.C.E., está 
promover, estructurar, gestionar, ejecutar, financiar proyectos a nivel municipal, y dando cumplimento a su objeto y funciones 
se desarrolla la estructuración, administración, asesoría técnica, administrativa y financiera de proyectos, conforme las 
necesidades de los usuarios, orientada al cumplimiento de políticas y metas organizacionales, a través de procesos eficientes, 
efectivos y transparentes que garanticen satisfacción y generen valor público. 
 
La administración Municipal de Soacha tiene como propósito principal dirigir las acciones administrativas para la conservación, 

restauración, construcción, adecuación y dotación de la infraestructura vial del Municipio y vigilar, controlar la prestación de 

servicios transporte públicos y de movilidad de competencia del municipio. 

 

Es por esto que la administración, busca la consolidación de vías urbanas en buen estado para propiciar conectores entre las 

distintas zonas de la ciudad, generando distintos servicios de movilidad que permitan la interconectividad y promueva los flujos 



 

 

PROCESO GESTION JURIDICA Código: GJ-SG-FO-04 

 

Versión: 1 

SECRETARIA GENERAL Fecha:22/04/2024 

DOCUMENTO DE PLANEACION 

CARACTERIZACION Y CONDICIONES 

 

Páginas: 55 

   

2 
 

de tránsito, logrando un mejor transporte de sus habitantes a nivel urbanos, mejorando áreas viales mediante proyectos donde 

se formule, diseñe y ejecute el componente de transitábilidad de la ciudad. Para alcanzar este reto será prioritario el espacio 

público que tenga como objeto la movilidad. Para ello, la Alcaldía de Soacha busca implementar estrategias que convergen en 

construcción y remodelación de vías urbanas en diferentes sectores del municipio. 

 

Que la empresa EPUXUA E.I.C.E suscribió con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Soacha, el Contrato 

Interadministrativo 2377-2025, cuyo objeto consiste en la: “GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 

MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA”, razón por la cual   EPUXUA E.I.C.E buscando la eficiencia, sostenibilidad y la 

optimación de los recursos de forma global, cumpliendo con todas las expectativas y necesidades de la administración municipal 

y de acuerdo con su experiencia, determinó la necesidad y pertinencia de adelantar un proceso de selección para contratar una 

persona jurídica que se encargue de realizar ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DEL PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 2377-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA E.I.C.E 

En el marco de la gerencia de proyectos EPUXUA E.I.C.E busca satisfacer las necesidades del Municipio de Soacha      

Cundinamarca, en cumplimiento de su misión institucional y con el fin de garantizar los logros de sus obligaciones 

constitucionales, legales y de gestión definidas por la administración en su plan de desarrollo “EL DESARROLLO ES EL PLAN”, 

el cual constituye el instrumento destinado a orientar, regular y promover en este periodo todas las actividades en el sector 

social, económico, ambiental e institucional, en procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida de los 

habitantes de la jurisdicción del Municipio, mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los 

recursos económicos, físicos y humanos. 

 

Por ello, con la ejecución de la presente contratación, el Municipio de Soacha se señala como estrategia, la optimización de la 

infraestructura vial para garantizar las condiciones de movilidad y conectividad para la ciudad de Soacha. 

 

Por lo anterior, EPUXUA E.I.C.E, debe realizar la contratación de los derivados, considerando que la contratación de servicio 

de consultoría y obra es requerida a través de una empresa que cuente con la infraestructura, equipos y personal idóneo que 

se requieran, como se muestra en la presente justificación, en cumplimiento del Numeral 39 del Manual de Contratación, el 

presente proceso de selección se llevará a cabo mediante el procedimiento de Invitación abierta. 

 

La ciudad de Soacha en la actualidad no cuenta con análisis técnico completo del estado de pavimentos de las vías del municipio 

que le permitan estructurar proyectos viales; herramienta necesaria para precisar el diagnóstico real de la infraestructura vial en 

el municipio, específicamente en áreas urbanas y rurales, en particular en los sectores definidos para el estudio a desarrollar. 

 

Adicionalmente, no se dispone de una base de datos técnica integral donde se especifique la demanda de tránsito       actual, 

ni las condiciones del terreno mediante estudios topográficos y geotécnicos. Por consiguiente, el proyecto carece de diseños 

geométricos, propuestas de espacio público y el mejoramiento de pavimentos requerido para los tramos que se quieren 

intervenir y se presentan en el documento técnico de soporte (DTS), además la priorización de las vías a intervenir se hará 

mediante comité técnico para iniciar la ejecución del presente contrato.  

 

Teniendo en cuenta que la malla vial posee un ciclo de vida finito, su integralidad se ve comprometida por factores externos 

como el clima, las cargas de tránsito, así como variables y agentes propios de la estructura de pavimento, calidad de los 

materiales y la ejecución técnica durante la construcción. Estos factores generan un deterioro progresivo que afecta el nivel de 

servicio, las condiciones de comodidad, seguridad y capacidad de soporte de las vías durante el periodo de operación.   

 

Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratación donde el contratista, con base en la naturaleza, tipo, 

localización y características de los sitios a intervenir, realizar los estudios y diseños, la caracterización y diagnóstico técnico de 

los tramos seleccionados, con el fin de definir la tipología de intervención y la priorización de los mismos.  

Debido a lo anterior, se requiere los análisis técnicos de los tramos acá mencionados para continuar con el desarrollo del 

mejoramiento y/o rehabilitación y/o construcción de las vías, mediante la pavimentación, estabilización del terreno y manejo de 

aguas, si así lo requiere el proyecto vial. Con este proyecto se lograrán los siguientes beneficios:  
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● Prevenir la accidentalidad, mejorar la movilidad y confort de los vehículos sobre la vía, disminuyendo los costos de 

operación para los usuarios.  

● Realizar un plan correctivo del pavimento de la malla vial mediante la construcción de pavimentos en vías urbanas y 

rurales del Municipio de Soacha.  

El objetivo del proyecto es gestionar de manera integral el mejoramiento, rehabilitación y construcción de la infraestructura vial 

urbana del municipio de Soacha, bajo un enfoque de integral que articule de manera coordinada todas las fases del ciclo de 

vida del proyecto: planificación, estructuración técnica, ejecución, control y cierre. A partir de un análisis técnico exhaustivo 

sobre el estado actual y la condición funcional de los activos viales a cargo de la entidad territorial, se identificarán y priorizarán 

los corredores más críticos para su intervención oportuna y eficaz. 

En este marco, el presente contrato de llave en mano contempla estudios, diseños y obra, desempeñando un rol central como 

mecanismo técnico y administrativo para asegurar la coherencia, eficiencia y efectividad de todas las fases del proyecto. Su 

función no se limita únicamente a coordinar actores y recursos, sino que se extiende a garantizar la calidad de los estudios y 

diseños, la correcta articulación entre las etapas del proyecto, el cumplimiento normativo, la optimización de los tiempos de 

ejecución y la trazabilidad de los procesos contractuales, financieros y técnicos. A través de esta figura se propicia una gestión 

estructurada y profesionalizada del proyecto, permitiendo reducir riesgos, prevenir sobrecostos y asegurar que las 

intervenciones generen el impacto esperado en términos de funcionalidad, durabilidad y beneficio social. 

Para garantizar la viabilidad técnica y la calidad de las intervenciones, será indispensable contar con estudios y diseños 

actualizados, elaborados bajo criterios rigurosos en tránsito, geotecnia, topografía, hidráulica, movilidad y normativas urbanas 

vigentes, los cuales orientarán la correcta ejecución de las obras. La gerencia integral tiene, en este sentido, la responsabilidad 

de supervisar y validar la pertinencia técnica de estos insumos, alineándolos con los objetivos estratégicos del proyecto y 

asegurando su aplicación efectiva en campo. 

En este contexto, se ha identificado que una proporción significativa de la red vial del municipio se encuentra en estado regular 

o deficiente, e incluso presenta ausencia de pavimento en diversos tramos. Adicionalmente, gran parte de las vías están 

constituidas por afirmados o materiales granulares sin procesos adecuados de compactación, lo que, sumado a las condiciones 

de uso intensivo y factores ambientales, ha acelerado su deterioro estructural y funcional. Esta situación afecta de manera 

directa la calidad del servicio vial, incrementa los costos de operación vehicular y limita la eficiencia del sistema de movilidad. 

En este sentido, se hace necesario adelantar estudios técnicos y diseños orientados a identificar las causas del deterioro, 

caracterizar las condiciones del terreno y del entorno urbano, y definir soluciones de infraestructura que permitan el 

mejoramiento y pavimentación progresiva de dichos tramos. La intervención se centrará prioritariamente en los sectores 

estratégicos previamente identificados, con el propósito de optimizar la infraestructura vial, garantizar condiciones de seguridad 

vial, mejorar la conectividad urbana y fomentar una movilidad más eficiente, equitativa y sostenible para los habitantes de 

Soacha. 

Bajo este enfoque, se plantea un análisis técnico integral que articule los componentes de infraestructura vial y saneamiento 

básico, en concordancia con los instrumentos de ordenamiento territorial y los principios de planeación, eficiencia del gasto 

público y sostenibilidad de las inversiones. Este análisis constituye en una herramienta técnica orientada a soportar la toma de 

decisiones, optimizar la asignación de recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la 

priorización objetiva de los tramos viales a intervenir. 

En este marco, la priorización de los tramos viales a intervenir adquiere especial relevancia, en tanto permite focalizar los 

esfuerzos en aquellos sectores que presentan mayores necesidades, condiciones críticas de operación y alto impacto social. 

Para tal efecto, se implementa una metodología basada en la construcción de una matriz multicriterio, que integra variables 

técnicas, funcionales, sociales y de viabilidad, garantizando un proceso objetivo, transparente y sustentado técnicamente. 

La selección preliminar de los tramos viales incorporó criterios estratégicos orientados a fortalecer la pertinencia de las 

intervenciones, entre los cuales se destacan la proximidad a proyectos viales en ejecución dentro del municipio, los 

requerimientos y solicitudes comunitarias canalizadas a través de la Secretaría de Infraestructura, la cercanía a equipamientos 

institucionales y urbanos, así como la articulación de los segmentos con la red vial proyectada en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). 

A partir de este planteamiento, los tramos identificados corresponden a sectores que desempeñan un papel relevante dentro 

del sistema de movilidad local, al facilitar la conexión entre áreas residenciales, industriales y comerciales, y garantizar el acceso 

a equipamientos institucionales, servicios urbanos y espacios de integración comunitaria. 
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En este contexto, el análisis inicial plantea un grupo preliminar de tramos viales identificados en el marco de la gerencia integral 

ejercida por Epuxua, los cuales constituyen la base para el desarrollo del presente estudio. No obstante, dichos tramos podrán 

ser objeto de ajustes o modificaciones en función de las necesidades de movilidad, conectividad territorial e integración 

comunitaria que se identifiquen durante el proceso. 

Estas definiciones se consolidarán de manera conjunta con la entidad contratante, a través de espacios de articulación técnica 

como comités operativos, en los cuales se validarán y priorizarán las intervenciones a desarrollar en fases posteriores. 

En este sentido, los tramos analizados se encuentran distribuidos en las diferentes comunas del municipio de Soacha (C1 a 

C6), lo cual permite organizar territorialmente la información, facilitar el análisis comparativo entre sectores y establecer criterios 

de priorización con enfoque espacial, considerando las particularidades y necesidades de cada zona del municipio. 

Tipos De Vías Consideradas  

Los tipos de vías considerados se definieron a partir de los tramos viales previamente identificados como candidatos a 

intervención, con base en la información suministrada por las entidades municipales competentes, en su calidad de entidad 

contratante, y complementada mediante actividades de validación en campo. 

De manera complementaria, la selección incorporó criterios estratégicos asociados a la dinámica territorial del municipio, tales 

como la articulación con proyectos viales en ejecución, la atención a requerimientos comunitarios gestionados ante la Secretaría 

de Infraestructura, la proximidad a equipamientos institucionales y urbanos, y la conectividad de los segmentos con la red vial 

proyectada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

En este contexto, el análisis se orientó hacia aquellos tramos que, de acuerdo con su funcionalidad dentro del sistema de 

movilidad del municipio de Soacha, desempeñan un papel relevante en la conectividad territorial y en la articulación entre 

diferentes sectores urbanos y periurbanos. 

Bajo este enfoque, se consideraron tanto vías que canalizan flujos significativos de tránsito y estructuran la conectividad del 

territorio, como tramos de carácter local que, debido a su localización estratégica o a su función como acceso a equipamientos, 

servicios urbanos y sectores residenciales, adquieren una alta relevancia dentro de la red vial municipal. 

Adicionalmente, se incluyó dentro del análisis la identificación de tramos con potencial de rehabilitación de pavimento, 

entendidos como aquellos que, pese a presentar deterioros funcionales o superficiales, conservan condiciones estructurales 

que permiten la implementación de intervenciones de recuperación. Este enfoque favorece la optimización de recursos y la 

adopción de soluciones técnicas más eficientes frente a alternativas de reconstrucción total. 

Lo anterior, considerando su impacto directo en la accesibilidad, la movilidad cotidiana y la calidad de vida de la población, razón 

por la cual estos segmentos fueron incorporados dentro del proceso de análisis y priorización de intervenciones. 

Metodología de Priorización Multicriterio 
 
Se adopta un enfoque metodológico basado en la aplicación de una matriz multicriterio, orientada a la evaluación y priorización 

de los tramos viales susceptibles de intervención en el municipio de Soacha. 

Este enfoque permite integrar de manera estructurada diferentes variables de análisis, considerando aspectos de carácter 

técnico, funcional y social, con el fin de establecer un proceso de priorización objetivo, transparente y sustentado técnicamente. 

La metodología se fundamenta en la recopilación y análisis de información proveniente de fuentes secundarias, suministradas 

por las entidades municipales competentes, así como de información primaria obtenida mediante actividades de validación en 

campo, lo cual permite contar con una visión integral de las condiciones de la infraestructura vial y su contexto territorial. 

En este sentido, la matriz multicriterio constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, al permitir comparar los 

diferentes tramos viales bajo un conjunto de criterios previamente definidos, a los cuales se les asigna una ponderación en 

función de su importancia relativa dentro del análisis. 

Es importante señalar que, en coherencia con el alcance de la fase de estructuración, la evaluación de los tramos se realiza 

mediante una aproximación cualitativa, basada en la observación de campo y el análisis de condiciones de transitabilidad, 

conectividad y accesibilidad, sin llegar al nivel de detalle propio de estudios técnicos especializados. 

Adicionalmente, los tramos viales analizados corresponden a una identificación preliminar, por lo cual son susceptibles de 

ajustes o modificaciones en función de las dinámicas territoriales, necesidades de movilidad y condiciones particulares que se 

identifiquen durante el desarrollo del proyecto. En este sentido, la definición final de los tramos priorizados se consolidará de 

manera conjunta con la entidad contratante, a través de espacios de articulación técnica como comités operativos, en los cuales 

se validarán y ajustarán las intervenciones a desarrollar en fases posteriores. 
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De esta manera, el enfoque metodológico adoptado permite identificar y jerarquizar los tramos viales con mayor necesidad de 

intervención, constituyéndose en un insumo técnico fundamental para la planificación de la contratación derivada y la definición 

del alcance de las actuaciones a desarrollar. 

 

Para la prestación del servicio y construcción requerido por EPUXUA E.I.C.E, los proponentes deberán garantizar el estricto 

cumplimiento de las normas de diseño y construcción, así como cumplir a cabalidad y de manera eficaz los diferentes 

compromisos adquiridos con la Entidad, en concordancia con la normatividad legal.  

 

La Empresa pública del municipio de Soacha, EPUXUA E.I.C.E., cuenta con certificación de disponibilidad presupuestal No. 

DIS-20260000254 y la anterior necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de 

acuerdo con la vigencia 2026.  

1. FORMA DE COMUNICACIÓN 
 
EPUXUA E.I.C.E. − recibirá comunicaciones para el proceso de selección únicamente en el correo electrónico 

contratacion@epuxua.gov.co que para este procedimiento tiene carácter oficial, para lo cual son aplicables las disposiciones 

establecidas en la Ley 527 de 1999. Igualmente, los interesados podrán consultar físicamente el expediente, entregar 

información o comunicaciones en la pagina web de la empresa y/o en la Sede de la Empresa ubicada en la Carrera 6 Bis No. 

11 - 20 del Municipio de Soacha, para lo cual se recomienda dar aviso de dicho acto mediante correo electrónico, para una 

mayor celeridad en el proceso de selección. 

 

2.      EL RUBRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AL QUE CORRESPONDE 

 

De conformidad con lo informado por la Subgerencia Administrativa, Financiera y de Gestión Humana, en relación con el Plan Anual 
de Adquisiciones los Rubro de la presente contratación son:  
 
2.4.5.02.05.004.003 CI 2377/2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 
INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA. Recursos de Inversión - Transferencias Municipales      
2.4.5.02.08.007.003 CI 2377/2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 
INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA, Recursos de Inversión - Transferencias Municipales. 
 
3. EL CÓDIGO DE CADA BIEN Y SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, MÍNIMO 

TERCER NIVEL O DE “CLASE” 

 
La Clasificación Uniforme para Productos y Servicios (UNSPSC, por sus siglas en inglés) es un sistema de clasificación global que 
se utiliza para identificar y clasificar de manera uniforme los productos y servicios en el ámbito comercial. La necesidad de utilizar 
el código UNSPSC radica en que este sistema proporciona una forma estandarizada y consistente de clasificar y categorizar los 
productos y servicios, lo que facilita la comparación de los mismos y ayuda a mejorar la eficiencia en el proceso de compra, en este 
caso. Lo anterior se traduce en una mayor eficacia y gestión eficiente de los recursos de las entidades públicas. 
 
En Colombia, el uso del código UNSPSC es fundamental para la contratación pública, ya que permite la homologación y 
estandarización de los procesos de compras y adquisiciones del Estado. Adicional a lo anterior, el uso del código UNSPC también 
mejora la competitividad en los procesos de contratación y promueve la participación de proveedores nacionales e internacionales, 
lo que se traduce en una mayor oferta y mejores precios para el Estado.  
 
En este sentido, teniendo en cuenta la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, de Colombia Compra Eficiente, y la descripción de las necesidades expuestas 
anteriormente, los códigos de clasificación de los bienes y servicios, son los siguientes: 
 

     CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

721410 
Servicio de Edificaciones, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

Servicio de Construcción 
Pesada  

 Servicios de construcción de 
autopistas y carreteras 

721411 
Servicio de Edificaciones, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

Servicio de Construcción 
Pesada  

 Servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

mailto:contratacionepuxua@alcaldiasoacha.gov.co
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801015 
Servicios de gestión, Servicios 

profesionales de empresa y Servicio 
administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Servicios de consultoría de 
negocios y administración 

corporativa 

801016 
Servicios de gestión, Servicios 

profesionales de empresa y Servicio 
administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

811015 
Servicios basados en Ingeniería, 

investigación y tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería y 

arquitectura 
Ingeniería Civil y Arquitectura 

831015 
Servicios Públicos y Servicios 

Relacionados con el Sector Público 
Servicios Públicos 

Servicios de Acueducto y 
Alcantarillado 

 
 
4. LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La contratación a que se refiere el presente documento adicional no está cobijada por ningún acuerdo comercial, de conformidad 

con el Numeral 34 del Manual de contratación (Acuerdo No. 012 del 2023): 

4.1. Acuerdos comerciales: 

En los casos en los que EPUXUA  E.I.C.E. esté listada en acuerdos comerciales suscritos por el Estado colombiano, la entidad 
deberá adelantar los procesos de contratación de acuerdo con lo previsto en dichos acuerdos, cuando estos sean aplicables. Si las 
disposiciones de los acuerdos comerciales contienen reglas especiales sobre publicidad, plazos, condiciones técnicas, entre otros 
elementos que pueden ser diferentes a los consagrados en el presente manual, se aplicarán los acuerdos comerciales. En lo no 
regulado ni previsto por el acuerdo comercial se aplicará el presente manual.  

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID A 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE NO NO NO NO 

MÉXICO NO NO NO NO 

PERÚ NO NO NO NO 

CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE NO NO NO NO 

COSTA RICA NO NO NO NO 

ESTADOS AELC NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

MÉXICO NO NO NO NO 

COREA NO NO NO NO 

TRIÁNGULO EL SALVADOR NO NO NO NO 

NORTE GUATEMALA SI SI NO NO 

  HONDURAS NO NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA NO NO NO NO 

ISRAEL  NO NO NO NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE  NO NO NO NO 

DECISIÓN 439 CAN NO NO NO NO 

 
5. EL OBJETO PARA CONTRATAR, EL ALCANCE CON SUS ESPECIFICACIONES, O DESCRIPCIÓN TÉCNICA, 
DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO. 
 
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL PLAN VIAL 2025-
2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
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CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2377-2025, SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA E.I.C.E. 
 
5.1 . Alcance:  

El objetivo del proyecto es gestionar de manera integral el mejoramiento, rehabilitación y construcción de la infraestructura vial 

urbana del municipio de Soacha, bajo un enfoque de integral que articule de manera coordinada todas las fases del ciclo de vida 

del proyecto: planificación, estructuración técnica, ejecución, control y cierre. A partir de un análisis técnico exhaustivo sobre el 

estado actual y la condición funcional de los activos viales a cargo de la entidad territorial, se identificarán y priorizarán los corredores 

más críticos para su intervención oportuna y eficaz. 

En este marco, el presente contrato de llave en mano contempla estudios, diseños y obra, desempeñando un rol central como 

mecanismo técnico y administrativo para asegurar la coherencia, eficiencia y efectividad de todas las fases del proyecto. Su función 

no se limita únicamente a coordinar actores y recursos, sino que se extiende a garantizar la calidad de los estudios y diseños, la 

correcta articulación entre las etapas del proyecto, el cumplimiento normativo, la optimización de los tiempos de ejecución y la 

trazabilidad de los procesos contractuales, financieros y técnicos. A través de esta figura se propicia una gestión estructurada y 

profesionalizada del proyecto, permitiendo reducir riesgos, prevenir sobrecostos y asegurar que las intervenciones generen el 

impacto esperado en términos de funcionalidad, durabilidad y beneficio social. 

Para garantizar la viabilidad técnica y la calidad de las intervenciones, será indispensable contar con estudios y diseños 

actualizados, elaborados bajo criterios rigurosos en tránsito, geotecnia, topografía, hidráulica, movilidad y normativas urbanas 

vigentes, los cuales orientarán la correcta ejecución de las obras, en este sentido, la responsabilidad de supervisar y validar la 

pertinencia técnica de estos insumos, alineándolos con los objetivos estratégicos del proyecto y asegurando su aplicación efectiva 

en campo. 

Actualmente, la red vial del municipio está conformada en gran medida por vías en afirmado o material granular sin procesos 

adecuados de compactación, incluyendo tanto corredores urbanos periféricos como tramos rurales estratégicos que se conectan 

directamente con el casco urbano. Estas vías, debido a su uso intensivo y su función como ejes de ingreso y salida del municipio, 

presentan un acelerado proceso de deterioro estructural y funcional. 

En este sentido, se requiere realizar la contratación que gestione los análisis técnicos de los tramos viales para continuar con el 

desarrollo del mejoramiento y/o construcción de las vías, mediante la pavimentación, estabilización del terreno y manejo de aguas 

si así lo requiere el proyecto vial. Con este proyecto se lograrán los siguientes beneficios: 

- Prevenir la accidentalidad, mejorar la movilidad y confort de los vehículos sobre la vía, disminuyendo los costos de operación para 

los usuarios. 

- Realizar un plan correctivo del pavimento de la malla vial mediante la construcción de pavimentos en vías urbanas del Municipio 

de Soacha. 

Para la implementación efectiva de un proyecto de esta naturaleza bajo un modelo llave en mano, se deben desarrollar las siguientes 

fases clave: análisis previos y planeación del proyecto, ejecución, supervisión, y cierre. A continuación, se detalla cada una: 

FASE I - ANÁLISIS PREVIOS Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

Estudios y diseños para construcción de vías, la fase de análisis previos y planeación del proyecto es fundamental para establecer 

los insumos técnicos, jurídicos, financieros y sociales que soportan la estructuración del proyecto y permiten su ejecución de forma 

viable, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la ciudad de Soacha y  de la entidad. 

A continuación, se detallan los entregables claves requeridos en la fase de análisis previos: 

1. Diagnóstico del estado actual de la infraestructura vial 

 

- Caracterización de los tramos viales priorizados (longitud, tipología, sección vial, ubicación, entre otras). 
- Evaluación del estado físico y funcional de la red vial. 
- Identificación de puntos críticos, fallas estructurales y necesidades de intervención. 
- Identificar la existencia, cobertura y condiciones de la señalización vertical y horizontal, así como andenes, bordillos y mobiliario 
urbano 
-     Registro fotográfico georreferenciado. 
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2. Estudios preliminares técnicos 

- Topografía preliminar: levantamiento preliminar para identificar pendientes, accidentes geográficos y trazado. 

- Suelos y Geotecnia preliminar: muestreo exploratorio para análisis de suelos y capacidad portante. 

- Tránsito y movilidad: conteos vehiculares, tipos de carga, proyecciones del comportamiento del tráfico vehicular y peatonal. 

- Hidrología e hidráulica: caracterización de drenajes superficiales, zonas de escorrentía y riesgos de inundación. 

- Diagnóstico ambiental: Identificar posibles impactos ambientales. 

3. Marco normativo y jurídico aplicable 

- Identificación de normas urbanísticas, ambientales, de tránsito y técnicas aplicables. 

- Análisis del régimen de propiedad del suelo (espacio público, predios privados, zonas de cesión). 

- Revisión de POT, PBOT, EOT y demás instrumentos de ordenamiento territorial. 

4. Análisis institucional y de actores 

- Mapeo de partes interesadas (comunidad, entes públicos, operadores de servicios, autoridades). 

- Análisis de capacidades institucionales del ente contratante y de los aliados estratégicos. 

- Identificación de potenciales conflictos sociales, ambientales o prediales. 

5. Estudios socioeconómicos y de impacto 

- Caracterización poblacional de las zonas beneficiarias. 

- Diagnóstico de accesibilidad, conectividad y condiciones de movilidad actuales. 

- Proyección de impactos sociales y beneficios esperados (educación, salud, economía local). 

6. Estudio de alternativas de solución 

- Formulación y evaluación comparativa de diferentes trazados, tipos de intervención o tecnologías constructivas. 

- Análisis de costo-beneficio preliminar. 

- Selección de la alternativa técnica más viable y sostenible. 

7. Evaluación de riesgos inicial 

- Matriz de riesgos técnicos, sociales, prediales, ambientales, financieros y jurídicos. 

- Propuestas preliminares de mitigación o gestión. 

8. Informe de análisis previos consolidado 

- Documento síntesis que recopile todos los insumos anteriores y sirva de base para la estructuración técnica del proyecto. 

- Incluye anexos técnicos, mapas, planos preliminares y fichas descriptivas por tramo vial. 

A continuación, se detallan los entregables claves requeridos en la fase de planeación del proyecto: 

1. Plan de gestión del proyecto 

 

- Elaborar un plan detallado que cubra todos los aspectos del proyecto, incluyendo tiempos, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 

 

2. Estudios de Diagnóstico y Caracterización Inicial 

 

- Recopilación de datos sobre el estado actual de la red vial, incluyen planos constructivos, especificaciones técnicas, cálculos 

estructurales, diseño hidráulico, señalización, gestión predial, etc. 

- Conocer las condiciones reales del terreno y del entorno para diseñar soluciones viables y contextualizadas. 

- Evaluación del marco normativo, licencias requeridas, convenios y competencias de las entidades involucradas. 
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3. Cronograma general del proyecto 

 

- Línea de tiempo requerido para cada actividad, con hitos clave, responsables y dependencias. Facilitará el monitoreo del 

avance, la toma de decisiones correctivas y el cumplimiento de los plazos establecidos. 

 

4. Plan de gestión de riesgos 

 

- Identificar, evaluar y proponer medidas de mitigación para riesgos técnicos, jurídicos, sociales y financieros. 

- Reducir la probabilidad de impactos negativos no previstos que puedan comprometer los resultados del proyecto. 

 

5. Plan de gestión de calidad 

 

- Definir indicadores de gestión, procedimientos y mecanismos de control para garantizar la calidad en todas las etapas. 

- Asegurar que los productos generados (estudios, diseños, obras) cumplan con los requisitos normativos y técnicos. 

 

6. Modelo financiero del proyecto 

 

- Evaluar la disponibilidad de recursos, flujo de caja, y escenarios de inversión. 

- Estimación de costos de estudios, diseños, obras, interventoría y otros componentes. 

 

7. Plan de comunicación y relacionamiento con actores 

 

- Definir estrategias de diálogo con la comunidad, entes de control, y demás partes interesadas. Promover transparencia y 

confianza en la ejecución del proyecto. 

- Definir estrategias para la interacción efectiva con comunidades, entes de control, entidades territoriales y actores clave. 

- Minimizar conflictos sociales y fortalecer la transparencia y legitimidad del proyecto. 

Una vez finalizada la Fase I de Análisis Previos y Planeación del Proyecto, se contará con una comprensión clara, estructurada y 

validada de los distintos componentes que fundamentan el proyecto vial. Esta fase inicial contempla el diagnóstico del estado actual 

de la infraestructura, la recopilación de estudios técnicos preliminares, la identificación de actores e impactos, la evaluación de 

riesgos y la selección de alternativas de intervención más viables desde lo técnico, económico, jurídico, ambiental y social. 

Con estos insumos consolidados y tras la validación institucional de la alternativa técnica más adecuada, se deberá elaborar y 

entregar el Plan de Ejecución, el cual constituye un documento técnico-operativo esencial para la implementación del proyecto en 

el marco de una ejecución integral. 

Con base en el análisis técnico, funcional y estratégico realizado en la Fase I del proyecto, se deberá determinar con claridad cuáles 

de los tramos viales priorizados requieren directamente intervenciones de mejoramiento vial — mediante actividades de 

rehabilitación, reconstrucción o pavimentación — y cuáles, por el contrario, necesitan ser objeto de estudios y diseños 

complementarios o específicos para definir la solución técnica más adecuada. 

Esta diferenciación es fundamental para garantizar una planificación eficiente y realista de la ejecución del proyecto. La identificación 

del tipo de intervención por tramo debe basarse en criterios técnicos, clasificados en dos grupos: 

1. Tramos con intervención inmediata de obra: Aquellos que, por contar con información técnica consolidada y condiciones 

claramente diagnosticadas, pueden pasar directamente a fase de construcción bajo criterios previamente definidos. 

 

2. Tramos que requieren estudios y diseños previos: Aquellos cuya condición técnica o funcional requiere ser caracterizada 

con mayor profundidad para determinar la tipología de intervención, el diseño geométrico, el dimensionamiento estructural, y las 

soluciones de drenaje o espacio público. 

3. Este ejercicio de clasificación permitirá priorizar recursos, programar adecuadamente la ejecución y asegurar que cada tramo 

reciba una intervención coherente con su realidad técnica y con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del proyecto. 
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Realización de Comités de Seguimiento: Con ocasión a lo anterior, y conforme con la periodicidad que establezcan las partes, se 

celebrarán Comités de Seguimiento, donde participarán la Entidad contratante, el interventor de estudios y diseños y la empresa 

Epuxua. Estos espacios tienen como finalidad revisar los avances, validar técnicamente los productos entregables y aprobar las 

condiciones de intervención de los tramos viales priorizados.  

Una vez se cuente con dicha aprobación, se procederá a dar inicio a la Fase II – Ejecución, en la que se implementarán las 

actividades pre constructivas  y constructivas conforme a los lineamientos establecidos. 

FASE II - EJECUCIÓN 

Para llevar a cabo la Fase II de Ejecución con los estudios, diseños y construcción de infraestructura vial, es fundamental considerar 

dos componentes estructurales: la etapa preconstructiva y la etapa constructiva. Ambos procesos son interdependientes y deben 

ser gestionados de manera articulada, técnica y eficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

1. Componente Preconstructivo 

Esta etapa comprende todas las actividades previas al inicio físico de la obra y es fundamental para asegurar una correcta ejecución. 

Incluye, entre otros: 

Revisión, ajuste y validación técnica de los estudios y diseños, se debe garantizar que los insumos técnicos cumplan con los 

estándares normativos, técnicos y funcionales exigidos por la legislación vigente. 

Planeación operativa y logística de obra, incluye la programación detallada de actividades, la gestión para la adquisición oportuna 

de materiales e insumos, la disposición de maquinaria y equipos, y la contratación del personal técnico y operativo. 

Para garantizar su adecuada formulación, se acogerán los Manuales, Normas y Especificaciones técnicas vigentes, tales como las 
directrices del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las normas ICONTEC aplicables, la Norma de Diseño Geométrico, la NSR-10, y 
la normativa urbanística, ambiental y territorial vigente. 

En el marco de la construcción del pavimento vial, se requiere la elaboración de los siguientes estudios: 

2. Componente Constructivo 

Una vez finalizada la fase preconstructiva y aprobados formalmente los estudios y diseños técnicos por parte de la Secretaría de 

Infraestructura.  entidades competentes, se da inicio al componente constructivo, el cual constituye la etapa de ejecución física 

del proyecto y es fundamental para materializar las soluciones de infraestructura previamente definidas. 

Este componente representa la implementación directa en campo de los lineamientos técnicos, estructurales, operativos y 

ambientales contenidos en los diseños aprobados. Su ejecución debe desarrollarse bajo un estricto control técnico, administrativo 

y financiero, asegurando el cumplimiento de los objetivos de calidad, costo, plazo, seguridad vial y sostenibilidad establecidos 

durante las fases anteriores. 

En esta etapa, asume un rol articulador entre los actores del proyecto (contratista, interventoría, supervisión técnica y entidad 

contratante), garantizando la correcta interpretación de los diseños, la aplicación de especificaciones técnicas vigentes, la 

coordinación de actividades, la gestión oportuna de recursos y la resolución de posibles interferencias o imprevistos en obra. 

FASE III - CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO 

En esta etapa final del proyecto se deberá presentar a la supervisión la consolidación de los logros y resultados alcanzados, 

acompañada de toda la documentación soporte correspondiente. Esta fase es esencial para formalizar el cierre técnico, 

administrativo y financiero del proyecto. 

Se deberá entregar, entre otros, los siguientes productos: 

- Informe final de ejecución del proyecto, detallando el cumplimiento de objetivos, metas alcanzadas y resultados obtenidos. 

- Actas, informes técnicos y administrativos, incluidos los reportes de gestión de calidad y control de cumplimiento. 

- Documentación completa del sistema de gestión documental, debidamente organizada y actualizada. 

- Balance de inversión presupuestal, indicando el uso de los recursos asignados. 

- Informe de devolución de recursos no ejecutados (si aplica), junto con los rendimientos financieros generados. 
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- Documentación soporte para la liquidación de los contratos derivados, conforme al cronograma aprobado por el Comité 

Técnico Operativo (si aplica). 

- Documentación requerida para la liquidación del contrato interadministrativo, garantizando la trazabilidad, legalidad y cierre 

formal del convenio. 

NOTA: Para el desarrollo del proyecto, en lo que respecta más específicamente a la Fase II, el contratista, desplegará las 
actuaciones operativas, administrativas, contractuales y demás que se requieran para  su cabal cumplimiento y de conformidad con 
su experticia técnica y  la naturaleza propia  de su misionalidad. En todo caso, siempre se deberá garantizar la calidad del servicio 
y se garantice el servicio de mejoramiento y pavimentación de vías urbanas en el Municipio de Soacha. 

      
5.1.1 Descripción Técnica, Detallada y Completa del Bien o Servicio Objeto del Contrato. 
 
Las especificaciones detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas en el anexo técnico (Ver Anexo 1), dicho 
contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las actividades administrativas, técnicas, jurídicas, 
financieras y de ejecución de la Gestión Social, Ambientales y presupuestales, como las gestiones de licencias y/o permisos en la 
modalidad que se requiera. 
      
NOTA 1: Los lugares objeto del contrato pueden ser modificados según la necesidad de la operación de EPUXUA E.I.C.E. Ver 
anexo 1. Ficha técnica 
 
6. LAS ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUANDO SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DEL 
OBJETO. 
 
6.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 

CANT 
EQUIPO 

REQUERIDO 
FORMACIÓN EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN 

1 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 

Título profesional en 
Ingeniería Civil. 

Mínimo treinta (30) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El director de Proyecto deberá acreditar 
experiencia específica como director de obra y/o 
director de proyecto en uno (1) o más contratos 
cuyo objeto corresponda a la construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a 
la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones: 
 

• Haber contemplado la ejecución de 
mínimo veinte (20) frentes de obra.  

• Incluir dentro de su alcance 
actividades de intervención de redes 
y/o servicios de alcantarillado.  

• Haber contemplado dentro de su 
alcance actividades asociadas a 
estudios y/o diseños para 
infraestructura vial.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  
 

Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
sumatoria o acreditación parcial de las 
condiciones anteriormente señaladas entre 
diferentes contratos, por lo que cada contrato 
aportado deberá acreditar el cumplimiento 
integral de los requisitos establecidos. 

50% estudios y 
diseños – 50% 
obra 
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2 
RESIDENTE DE 
OBRA 

Título profesional en 
Ingeniería Civil. 

Mínimo quince (15) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El Residente de Obra deberá acreditar 
experiencia específica como residente de obra en 
uno (1) o más contratos cuyo objeto corresponda 
a la construcción, reconstrucción, rehabilitación, 
mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas 
pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones:  
 

• Haber contemplado la ejecución de 
mínimo diez (10) frentes de obra. 

• Incluir dentro de su alcance 
actividades de intervención de redes 
y/o servicios de alcantarillado. 

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
sumatoria o acreditación parcial de las 
condiciones anteriormente señaladas entre 
diferentes contratos, por lo que cada contrato 
aportado deberá acreditar el cumplimiento 
integral de los requisitos establecidos. 

100% obra 

1 
ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

Título profesional en 
Ingeniería Civil, con 
especialización en 
Pavimentos, 
Infraestructura Vial o 
áreas afines. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, 
adicionalmente, deberá acreditar 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
posteriores a la obtención del 
título de especialización. 

El Especialista en Pavimentos deberá acreditar 
experiencia específica como especialista, 
diseñador, ingeniero y/o consultor en pavimentos, 
en uno (1) o más contratos cuyo objeto 
corresponda a la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento 
de vías urbanas pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones:  
 

• Haber incluido dentro de su alcance 
actividades relacionadas con diseño 
de pavimentos y/o estructuras de 
pavimento.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

20% estudios y 
diseños – 20% 
obra 
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1 
ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA 

Título profesional en 
Ingeniería Civil o 
Ingeniería 
Geotécnica, con 
especialización en 
geotecnia vial, 
pavimentos  

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, 
adicionalmente, deberá acreditar 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
posteriores a la obtención del 
título de especialización. 

El Especialista en Geotecnia deberá acreditar 
experiencia específica como especialista, 
diseñador, ingeniero, coordinador y/o consultor 
geotécnico en uno (1) o más contratos cuyo 
objeto corresponda a la construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a 
la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones: 

 

• Haber incluido dentro de su alcance 
actividades relacionadas con 
estudios de suelos y/o diseño 
geotécnico para infraestructura vial.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

20% estudios y 
diseños – 20% 
obra 

1 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO Y 
SEÑALIZACIÓN 

Título profesional en 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería de 
Transporte y Vías o 
áreas afines. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, 
adicionalmente, deberá acreditar 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
posteriores a la obtención del 
título de especialización. 

El Especialista en Diseño Geométrico y 
Señalización deberá acreditar experiencia 
específica como especialista, diseñador, 
ingeniero, coordinador y/o consultor en estudios y 
diseños para infraestructura vial, en uno (1) o 
más contratos cuyo objeto corresponda a la 
construcción, reconstrucción, rehabilitación, 
mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas 
pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones: 
 

• Haber contemplado dentro de su 
alcance actividades asociadas a 
estudios y/o diseños para 
infraestructura vial urbana.  

• Haber incluido actividades 
relacionadas con señalización y/o 
diseño vial.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

20% estudios y 
diseños 

1 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL – 
ADMINISTRATIVO 

Título profesional en 
Ingeniería Civil, con 
especialización en 
Gerencia de 
Proyectos o áreas 
afines. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El Profesional en Ingeniería Civil – Administrativo 
deberá acreditar experiencia específica como 
profesional, coordinador, ingeniero y/o consultor 
administrativo en uno (1) o más contratos 
relacionados con la construcción, reconstrucción, 
mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas 
pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones:  
 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con coordinación 

100% obra 
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administrativa, programación, 
control, seguimiento y/o apoyo a la 
gestión de proyectos de 
infraestructura.  

• Haber contemplado la ejecución de 
mínimo cinco (5) frentes de obra.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

1 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL – 
SUPERVISOR 

Título profesional en 
Ingeniería Civil. 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El Profesional en Ingeniería Civil – Supervisor 
deberá acreditar experiencia específica como 
supervisor, residente, ingeniero, coordinador y/o 
profesional técnico en uno (1) o más contratos 
relacionados con la construcción, mejoramiento 
y/o mantenimiento de infraestructura vial, espacio 
público y/u obras urbanas.  
 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con supervisión, 
ejecución, control y/o seguimiento 
técnico de obras civiles.  

• Haber contemplado actividades 
asociadas a intervención urbana, 
espacio público y redes de servicios.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

100% obra 

1 

PROFESIONAL 
SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

Título profesional en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Salud 
Ocupacional o áreas 
afines, con licencia 
vigente. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la expedición de la 
licencia profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

El Profesional SST deberá acreditar experiencia 
específica como profesional, coordinador, 
residente y/o consultor SST en uno (1) o más 
contratos relacionados con infraestructura vial, 
espacio público y/u obras urbanas. 
 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con implementación, 
seguimiento y/o control del SG-SST 
en proyectos de infraestructura.  

• Haber contemplado actividades 
asociadas a obras civiles, 
intervención urbana y redes de 
servicios.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

100% obra 

2 TOPÓGRAFO 

Título profesional 
y/o tecnológico 
como topógrafo o 
ingeniero 
topográfico 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
del título profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

El Topógrafo deberá acreditar experiencia 
específica como topógrafo y/o ingeniero 
topográfico en uno (1) o más contratos 
relacionados con infraestructura vial, espacio 
público y/u obras urbanas. 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con levantamientos 
topográficos, replanteo y/o control 
topográfico para obras civiles.  

• Haber contemplado actividades 
asociadas a intervención urbana, 
espacio público y redes de servicios.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

100% obra 

1 
INGENIERO 
AMBIENTAL 

Título profesional en 
Ingeniería 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia profesional, contados 

 20% obra 
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Ambiental, 
Ingeniería Sanitaria, 
Administración 
Ambiental o áreas 
afines. 

a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

no requiere acreditación de 
experiencia específica adicional. 

1 
PROFESIONAL 
SOCIAL 

Título profesional en 
Trabajo Social, 
Gestión Social, 
Psicología, 
Sociología o áreas 
afines. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
del título profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

no requiere acreditación de experiencia 
específica adicional. 

50% obra 

 
 
6.2 REQUISITOS PERSONAL  

 
1.  El oferente deberá acreditar con la propuesta el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato, 

junto con los soportes de formación académica, matrícula y/o tarjeta profesional vigente, certificaciones de experiencia, licencias 

cuando aplique, documento de identidad y demás documentos necesarios para verificar el cumplimiento de los perfiles exigidos en 

los presentes términos de referencia.  

2.  El personal propuesto será objeto de verificación por parte del comité evaluador, por lo que el incumplimiento de cualquiera de 

los requisitos exigidos para los perfiles mínimos requeridos dará lugar al rechazo de la propuesta, cuando haya lugar a ello.  

3.  Las certificaciones de experiencia de los profesionales deberán ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se 

haya establecido la relación laboral y/o contractual. Cuando dichas certificaciones sean expedidas por el mismo oferente, por alguno 

de los integrantes del proponente plural o por empresas vinculadas a estos, deberán estar acompañadas de certificación contractual 

y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final del contrato correspondiente, con el fin de verificar la ejecución real del proyecto y la 

participación del profesional certificado. En los casos en que sea necesario verificar condiciones específicas exigidas para el 

respectivo perfil, deberán aportarse adicionalmente las cantidades de obra ejecutadas y/o documentos técnicos que permitan 

evidenciar el cumplimiento de dichas condiciones.  

4.  Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá ratificar el personal mínimo 

profesional y técnico aprobado durante la etapa de evaluación, para la correspondiente revisión y aprobación por parte de la 

interventoría y EPUXUA E.I.C.E.  

5.  El contratista deberá suministrar el personal mínimo exigido, así como el personal adicional que se requiera para garantizar la 

correcta ejecución del contrato dentro del plazo establecido, sin que ello genere costos adicionales para EPUXUA E.I.C.E., 

entendiéndose incluidos dichos costos dentro de la propuesta económica presentada.  

6.  El contratista deberá garantizar que los profesionales propuestos cuentan con disponibilidad real para la ejecución del proyecto. 

En caso de verificarse una dedicación inferior a la requerida, EPUXUA E.I.C.E. podrá aplicar las medidas contractuales y 

sancionatorias a que haya lugar.  

7.  Si el oferente propone dos (2) o más profesionales para un mismo perfil, cada uno de ellos deberá acreditar el cumplimiento 

integral de los requisitos exigidos para el respectivo cargo. Un mismo profesional podrá ser propuesto para diferentes perfiles, 

siempre que las dedicaciones y etapas previstas permitan su participación simultánea y no se afecte la correcta ejecución del 

contrato, previa validación de la entidad.  

8.  El personal relacionado deberá encontrarse vinculado o disponible para la ejecución del contrato y sus costos deberán estar 

incluidos dentro de la propuesta económica presentada.  

9.  El contratista se obliga a mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido y aprobado por la 

interventoría y EPUXUA E.I.C.E.  

10.  El Director de Proyecto deberá contar con autonomía para actuar en representación del contratista frente a la interventoría y 

EPUXUA E.I.C.E., respecto de asuntos técnicos y administrativos relacionados con la ejecución contractual, siempre que ello no 

implique modificaciones a las condiciones contractuales.  

11.  El Director de Proyecto deberá asistir presencialmente a los comités de obra y demás reuniones que sean requeridas por la 

interventoría y/o por EPUXUA E.I.C.E.  

12.  Todos los profesionales que participen en la ejecución del contrato deberán contar con matrícula y/o tarjeta profesional vigente 

y sin sanciones, cuando la normatividad colombiana así lo exija.  

13.  El contratista deberá emplear personal técnico y profesional idóneo, garantizando que el mismo se encuentre en adecuadas 

condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

14.  El contratista responderá por ocultar inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés o por suministrar información falsa 

relacionada con el personal ofrecido.  

15.  El contratista deberá presentar mensualmente al interventor los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social 

Integral y ARL del personal vinculado al proyecto.  

16.  EPUXUA E.I.C.E. se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de cualquier profesional cuando evidencie falta de 

disponibilidad, incumplimiento de obligaciones o deficiencias en el desempeño de sus funciones. El profesional reemplazado deberá 

ser sustituido por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobación de la interventoría y de EPUXUA E.I.C.E.  
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17.  El contratista deberá contar permanentemente con los recursos humanos y físicos necesarios, en cantidad, calidad y 

disponibilidad suficientes, para garantizar la correcta ejecución del contrato.  

18.  El contratista deberá propender por la vinculación de mano de obra calificada y no calificada del Municipio de Soacha, conforme 
a la disponibilidad existente y a las necesidades del proyecto.El oferente deberá acreditar con la propuesta el personal mínimo 
profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato, junto con los soportes de formación académica, matrícula y/o tarjeta 
profesional vigente, certificaciones de experiencia, licencias cuando aplique, documento de identidad y demás documentos 
necesarios para verificar el cumplimiento de los perfiles exigidos en los presentes términos de referencia. 
 
6.3 MANO DE OBRA CALIFICADA  
 
En relación con la mano de obra total requerida para ejecutar el objeto contractual, el contratista deberá destinar a la ejecución del 
contrato un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) de mano de obra calificada del total del personal destinado a la ejecución 
del contrato. 
 
Serán considerados como mano de obra calificada aquellas personas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
 
i) Contar con títulos profesionales, técnicos, tecnólogos, cursos o certificaciones de conocimientos propios para desempeñar una 
actividad u oficio en particular. 
 
ii) Acreditar experiencia en el desempeño de una actividad u oficio específico que permita validar su experticia en la materia. 
La ejecución del contrato requiere la adecuada coordinación de recursos humanos y físicos por parte del contratista. 
  
6.4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA  
 
El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) del total del personal 
requerido para la ejecución del contrato, correspondiente a mano de obra no calificada del Municipio de Soacha. 
Del porcentaje mínimo exigido de mano de obra no calificada, el contratista deberá garantizar como mínimo: 
 
• Cinco por ciento (5%) correspondiente a mujeres. 
• Cinco por ciento (5%) correspondiente a jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años, priorizando aquellos que no 

cuenten con experiencia relacionada con la labor a desempeñar. 
• Cinco por ciento (5%) correspondiente a personas mayores de veintinueve (29) años. 

 
Parágrafo. El contratista será responsable de realizar las capacitaciones, inducciones y/o actividades necesarias para garantizar 
el adecuado aprendizaje y desempeño de las labores asignadas al personal vinculado al proyecto. 
 
6.5 CONDICIONES DE LA ACREDITACIÓN DEL PERSONAL  
 
• Para la acreditación del equipo de trabajo, el oferente deberá anexar con la propuesta las hojas de vida del personal 

propuesto, junto con los respectivos soportes de formación académica y experiencia exigidos en el presente proceso, 
incluyendo títulos académicos, certificaciones laborales y, cuando aplique, copia de la matrícula o tarjeta profesional, así 
como el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente.  

• Las certificaciones que no se encuentren suscritas o que no contengan la información mínima requerida no serán tenidas en 
cuenta para efectos de evaluación.  

• Para la verificación de la experiencia del equipo de trabajo, el proponente deberá presentar las respectivas certificaciones, 
cuyo contenido permita verificar que el profesional cuenta con la experiencia requerida para el perfil correspondiente.  

• Las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

✔ Nombre o razón social del contratante. 

✔ Objeto del contrato y/o proyecto y/o cargo desempeñado y/o descripción de las actividades ejecutadas. 

✔ Fecha de inicio y fecha de terminación del proyecto o contrato. 

✔ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

✔ Dirección y teléfono del contratante. 

• Se aceptará como documento equivalente a la certificación copia de los contratos, siempre que estos se encuentren 
acompañados de la respectiva acta de liquidación y/o acta de recibo final y de ellos sea posible verificar la información 
requerida para acreditar la experiencia del profesional. 

 
6.6 NOTAS 

 
Nota 1. El personal anteriormente descrito deberá permanecer disponible durante la ejecución del proyecto conforme a las 
dedicaciones exigidas en los presentes términos de referencia. 
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Nota 2. Durante el trámite de permisos, licencias y demás actuaciones requeridas para la ejecución del contrato, el contratista 
deberá garantizar el personal y disponibilidad necesaria para el seguimiento, atención de requerimientos y obtención de las mismas, 
sin que ello genere costos adicionales para EPUXUA E.I.C.E. 
Nota 3. El Director de Proyecto deberá participar en la toma de decisiones, así como asistir a los comités de seguimiento y reuniones 
convocadas por EPUXUA E.I.C.E. y/o la interventoría. 
Nota 4. En caso de requerirse la participación de alguno de los profesionales vinculados al proyecto para actividades de cierre, 
entrega y liquidación contractual, el contratista deberá garantizar su disponibilidad sin que ello implique costos adicionales para 
EPUXUA E.I.C.E. 
Nota 5. EPUXUA E.I.C.E. se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de cualquier profesional cuando evidencie falta de 
disponibilidad, incumplimiento de obligaciones o deficiencias en el desempeño de sus funciones. El profesional reemplazado deberá 
ser sustituido por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobación de la interventoría y de EPUXUA E.I.C.E. 
 
7. LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contratista deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y aprobación de las licencias en la 
modalidad correspondiente y permisos de intervención en espacio público y/o permisos a que haya lugar para ejecutar el proyecto 
durante el plazo de ejecución. 
 
8. ANÁLISIS DEL SECTOR 
  
Con el fin de establecer el presupuesto oficial para la contratación se tuvo en cuenta lo ordenado en el manual de contratación 
numeral 28 y atendiendo los lineamientos establecidos en la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector” expedida por 
Colombia Compra Eficiente, una vez se definió la necesidad por parte de la Empresa, se identificó el servicio que satisface por lo 
cual se procedió a realizar el análisis del sector: VER ANEXO 2. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
9. INSUMOS, COSTOS ESTIMADOS, Y DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE). 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación se estima en la suma de VEINTI DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 

MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS ($ 22.135.514.019,00) M/CTE., incluido todos los costos, gastos, 

impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 

honorarios, de acuerdo con el presupuesto oficial de precios ICCU 2026. 

Las actividades y cantidades de obra que se referencian en el presupuesto oficial estimado pueden ser tomadas de la cartilla ICCU 
para el año 2026, con sus respectivos precios de referencias, también las actividades que no se encuentren referenciadas pueden 
ser calculados los precios, entregando los análisis de precios unitarios para dicha actividad en el marco del presente proceso. 

Para el cálculo de los análisis de precios unitarios se pueden utilizar los referenciados en la cartilla ICCU para el año 2026, 
adicionalmente si no se encuentran las actividades anteriores en los precios de referencia, se pueden soportar bajo 3 cotizaciones 
como se establece para este tipo de procesos. 

Para el cálculo del presupuesto de los estudios y diseños, se retomó la información establecida en el contrato interadministrativo, 
como se observa en el estudio de mercado para el proceso 2377-2025, debido al cambio de vigencia se cotizo con el mismo alcance 
y actividades establecidos en dicho documento. 

COMPONENTE VALOR TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS   $ 819’833.853 

OBRA - INTERVENCIÓN VIAL  $ 17.815’680.166 

OBRA - INTERVENCIÓN REDES $ 3.500’000.000 

TOTAL DEL PROCESO DE OBRAS  $ 22.135.514.019 

 

Se evidencia que existe oferta de establecimientos del sector de la construcción, ubicados en la ciudad de Bogotá, alrededores y 

demás ciudades, los cuales se podrían presentar al proceso que la entidad pretende adelantar, de igual forma se invitan a las 

empresas a hacer parte del proceso contratar ajustándose bajos los precios más competitivos en el presente estudio del sector y 

análisis del mercado. 
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10. EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  
 
El presupuesto oficial para la presente contratación se estima en la suma de VEINTI DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS ($ 22.135.514.019,00) M/CTE, incluido todos los costos, gastos, 
impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 
honorarios, de acuerdo con la oferta económica presentada por EL PROPONENTE dentro de la Invitación. 
 
En atención a los principios de planeación, transparencia, responsabilidad y economía, que rigen la actividad contractual realizado 
por parte de la Entidad se determinó la disposición presupuestal determinada para tal fin. En vista del objeto a contratar, EPUXUA 
E.I.C.E. procedió realizar el análisis de precios conforme: 
 
1. Precios ICCU 2026 (Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca):  
2. El análisis de precios unitarios (APU) se encuentran avalados en la cartilla de precios ICCU 2026, estos precios aplican tanto 
para los estudios y diseños y a su vez el presupuesto para la presente contratación, los cuales fueron tenidos en cuenta para la 
obra en la vigencia 2026.  
 
Para el presente proceso contractual se dispondrá de una bolsa de ítems, enmarcada en la cartilla de precios ICCU 2026 como 
precios de referencia para el municipio de Soacha. Dicha bolsa tendrá un valor máximo de POE. Este recurso será requerido y 
utilizado a monto agotable, conforme a los estudios y diseños obtenidos en el marco del presente proceso de contratación bajo la 
modalidad de llave en mano, dicha bolsa de ítems esta descrita en el presupuesto anexo (ver Anexo PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO), teniendo en cuenta la siguiente distribución de recursos: 
 

COMPONENTE VALOR TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS   $ 819’833.853 

OBRA - INTERVENCIÓN VIAL  $ 17.815’680.166 

OBRA - INTERVENCIÓN REDES $ 3.500’000.000 

TOTAL DEL PROCESO DE OBRAS  $ 22.135.514.019 

 
El valor que arroje la ejecución de la intervención para obra y redes, no podrá superar en más de un cinco por ciento (5%) el 
presupuesto oficial de dichos ítems estimados en el presente proceso. 
 
En caso de que el presupuesto proyectado para la intervención de obra y redes, derivado de los estudios y diseños contratados, 
exceda el presupuesto oficial estimado, la entidad procederá a revisar dichos estudios y diseños, adoptará las medidas necesarias 
y se reservará las acciones a que haya lugar. 
 
10.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el(los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato de presentación de 
oferta económica publicado con los documentos de la Invitación abierta, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las 
casillas de este formato, teniendo sólo como referencia los valores unitarios y del presupuesto contenido en el presente documento.  
 
El proponente deberá contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 
elementos de seguridad industrial, cerramiento perimetral, PMT, PMA, licencias y/o demás permisos, implementación de protocolos 
de bioseguridad y dotación de su personal, entre otros. 
 
EPUXUA E.I.C.E., no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, 
actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al tiempo de presentación 
de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, entre otros), teniendo en 
cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.  
 
De manera previa a la presentación de ofertas, los proponentes deberán identificar la ubicación de los sitios de disposición de 
material sobrante de la obra que cuenten con autorización del municipio o aquellos autorizados que se encuentren en el área de 
influencia del proyecto de igual forma, las canteras más cercanas que cumplan con los requisitos mínimos de operación establecidos 
en las normas que regulen la materia. 
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Dicha previsión estará encaminada a garantizar el abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el desarrollo de las 
obras objeto del contrato. La propuesta económica que sobre estos ítems presente el proponente deberá corresponder a los valores 
del mercado del área de influencia en consonancia con el presupuesto oficial del proceso de selección.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, para la elaboración de su oferta económica, todos los proponentes deberán revisar el presupuesto del 
proyecto verificando los precios del mercado del área de influencia del mismo y poner de presente durante la etapa precontractual 
cualquier desviación de precios unitarios por encima de los valores establecidos en los documentos del proceso.  
 
Así mismo, deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos eventos 
en que el contratista durante el proceso de selección no haya advertido y objetado aspectos relacionados con las especificaciones 
técnicas del proyecto, así como los estudios y diseños presentados por la Secretaría de Infraestructura, cuando durante la ejecución 
de estos  se generen diversas interpretaciones, corresponderá a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas 
especificaciones Anexo Técnico (Ver Anexo 1). 
 
De no contar con ninguna manifestación al respecto por parte de los proponentes se entienden aceptados los términos previstos 
para el presupuesto oficial estimado del proyecto.  
 
Nota 1: En todo caso, el contrato se suscribirá por el valor ofertado por el contratista, que no debe sobrepasar el presupuesto 
oficial estimado para la presente contratación.  
Nota 2: El AIU propuesto no podrá superar el 33%, so pena de rechazo de la oferta.  
 
 
10.2     IMPUESTOS 
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, IVA, tasas, contribuciones, estampillas 
o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato y demás a que haya lugar del orden 
nacional y/o territorial. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento y todos 
los demás impuestos que se generen por la celebración del contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere necesarios 
para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras 
qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que EPUXUA , E.I.C.E, es EL 
CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 
 
Dentro de la carga impositiva se consideró: Impuestos de carácter Municipal:  
 

BASES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES CAUSACION POR COMPRAS 

CONCEPTO % BASE GRAVABLE SOPORTE LEGAL 

FONDO ADULTO MAYOR 3 
Valor factura antes de 

IVA  

Capitulo II Acuerdo Municipal 
No. 030 de diciembre 9 de 

2020, art 125 y art 127 

FONDO PROCULTURA 1,7 
Valor factura antes de 

IVA  

Capítulo I Acuerdo Municipal 
No. 030 de diciembre 9 de 

2020 art. 115 y 118 

TASA PRODEPORTESOACHA 1.5 
Valor factura antes de 

IVA 

Capitulo II Acuerdo Municipal 
No. 030 de diciembre 9 de 

2020, adicionado por el 
Acuerdo N°09 de 2024 

RETEICA  
SEGÚN ACTIVIDAD 

RUT 
Valor factura antes de 

IVA  
Acuerdo Municipal No. 030 de 

diciembre 9 de 2020 art. 57  

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD 
CIUDADANA (CONTRATOS DE OBRA) 

5 
Valor factura antes de 

IVA 

Ley  782 de 2002, Modificado 
por el art. 6, Ley 1106 de 

2006. Modifica el Artículo 120 
de la Ley 418 de 1997 

 

OBSERVACIONES  

1-. SEGÚN EL ACUERDO 030 DE DICIEMBRE 9 DE 2020 artículo 119, A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NO SE LE 
APLICA DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS. 

 

2-. CUANDO HAYA PAGOS POR ANTICIPOS POR COMPRAS SE HACEN LOS DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS.  



 

 

PROCESO GESTION JURIDICA Código: GJ-SG-FO-04 

 

Versión: 1 

SECRETARIA GENERAL Fecha:22/04/2024 

DOCUMENTO DE PLANEACION 

CARACTERIZACION Y CONDICIONES 

 

Páginas: 55 

   

20 
 

3.- El presente cuadro hace referencia a impuestos municipales los cuales están sujetos al marco normativo del 
Municipio de Soacha, adicionalmente el CONTRATISTA deberá contemplar impuestos del orden nacional de acuerdo 

a su naturaleza jurídica. 

 

 

 

11 LA DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LA CONSULTA SOBRE 

SI EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. 

 
La presente contratación se rige por lo dispuesto en el manual de contratación de la EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA EPUXUA E.I.C.E. 
 
De conformidad con el Numeral 39 del Manual de Contratación No. 012 del 2023. (ii) Invitación abierta: EPUXUA E.I.C.E. acudirá a 
la modalidad de selección de invitación abierta cuando: (i) La cuantía del contrato a celebrar según el presupuesto oficial estimado 
(POE) sea superior a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluido IVA. 
 
 
12. TIPO DE CONTRATO. 
 
Contrato de llave en mano 
 
13. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES. 
 
13.1. . Obligaciones específicas del contratista.  
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en los anexos y además sin perjuicio de las demás que por su 
naturaleza y disposición legal le corresponden a EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato interadministrativo, cumplirá las 
siguientes:  
 
1. Cumplir y sujetarse a las especificaciones técnicas descritas el presente Anexo Técnico y en todos los documentos que hacen 
parte integral del contrato, garantizando la calidad de los bienes y servicios prestados. 
2. Conocer a cabalidad el anexo técnico, documento de caracterización y condiciones adicionales, y todos los documentos que 
hacen parte del proceso de selección, para realizar la ejecución del Contrato con eficiencia y eficacia y el Contrato Interadministrativo 
2377-2025, respecto del alcance del presente contrato.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 
4. Asignar un punto aledaño a la obra para atender la comunidad con su correspondiente identificación, disponiendo del personal 
necesario permanentemente y socializarlo con la comunidad.   
5. Responder en un término perentorio de TRES (3) días, todas las peticiones, quejas, reclamos y /o solicitudes de fondo técnico, 
jurídico, ambiental, social, administrativo y financiero entre otros, además deberá contar con la correspondiente gestión documental.  
6. Garantizar transporte, personal, equipos y herramientas adecuadas de acuerdo con las características de las actividades a 
realizar. 
7. Entregar a EPUXUA E.I.C.E. los respectivos contratos de trabajo del personal que intervendrá en la ejecución del proyecto. 
8. Atender de forma inmediata las solicitudes de cambios de personal, que por deficiencia o inconveniencia solicite EPUXUA 
E.I.C.E. por intermedio del supervisor asignado, se debe garantizar el mismo perfil y la capacitación.  
9. Prestar la asistencia técnica en los casos requeridos y relacionados con el contrato.  
10. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos asociada al proceso. 
11. Desarrollar y entregar los productos con la calidad adecuada según normas del Sistema de Gestión de la Calidad y/o ICONTEC, 
y/o normativa aplicable vigente.  
12. Realizar reconocimiento de la infraestructura actual y sus alrededores mediante actas de vecindad con sus respectivos registros 
fotográficos y velar por la integridad de las misma, a su vez realizar el reconocimiento técnico y emitir un informe conceptuando con 
la interventoría del estado actual de la vía. 
13. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de 
la ejecución del proyecto. Además, deberá implementar métodos constructivos que mitiguen la afectación de otras redes de servicios 
públicos.  
14. Declarar y aceptar que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la 
totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
15. Elaborar los informes mensuales de avance contemplando el área técnica, social, ambiental y de seguridad industrial, 
conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, dichos informes serán entregados a los CINCO 
(5) primeros días calendario del mes en dos ejemplares físicos y dos ejemplares magnéticos (CD). 
16. Cumplir con la obligatoriedad de los requisitos legales según la resolución 1409 de 2012 de trabajo en alturas, y demás normas 
complementarias. 
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17. Dar a conocer a EPUXUA E.I.C.E. cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 
18. Promover el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
19. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto y mantener su provisión durante el 
tiempo necesario, responder por el pago de los mismos, así como, por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 
del servicio. 
20. Efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y aprobación de la de la licencia de intervención en espacio 
público, PMT, PMA, y/o otras licencias y/o permisos en la modalidad correspondiente y/o a que haya lugar para ejecutar el proyecto, 
durante el periodo contractual. 
21. Tramitar en caso de requerirse alguna autorización previa para la ejecución del proyecto, de conformidad con las normas o del 
Plan de Ordenamiento Territorial, ante la Secretaría de Planeación o ante quien corresponda del Municipio de Soacha. 
22. Elaborar estudios y diseños del proyecto de acuerdo a las referencias indicadas en el contrato interadministrativo 2377-2025. 
23. Demoler y remplazar bajo su costo toda obra ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para el proyecto, posterior al análisis de calidad, ya sea a causa de los insumos, defectos constructivos o de la mano de 
obra, en el término indicado por el Interventor o EPUXUA, E.I.C.E. 
24. Presentar a los diez (10) días hábiles de la firma del acta de inicio para la aprobación de la interventoría y de EPUXUA E.I.C.E., 
los análisis de los precios unitarios de cada uno de los ítems que constituyen el presupuesto del contrato, los mismos deben ser 
coherentes, lógicos y elaborados manteniendo relación con las normas y especificaciones técnicas (Ver Anexo Técnico), con base 
a los precios de referencia ICCU y/o estudio de mercado. 
25. Realizar el retiro de materiales en los botaderos certificados y suministrar como anexo al informe mensual las respectivas 
certificaciones legibles. 
26. Realizar y suministrar por su cuenta y riesgo a EPUXUA E.I.C.E., las certificaciones de los materiales y a su vez los ensayos 
realizados según aplique, acorde las normas establecidas en el Anexo Técnico y presentarlos como anexo de los informes 
mensuales.  
27. Realizar entregas periódicas a la Interventoría y EPUXUA E.I.C.E., con los respectivos soportes como informe de áreas 
intervenidas, planos récord, registros fotográficos, certificaciones de materiales y ensayos que aplique, realizados antes, durante y 
a la culminación de la obra. 
28. Elaborar y entregar los planos récord en formato DWG, SHAPPE Y PDF, de la totalidad del proyecto en original firmado con la 
respectiva carta de responsabilidad de los profesionales, que deberá ser entregado a EPUXUA E.I.C.E., con la aprobación de la 
Interventoría, en medio impreso y magnético (cuatro ejemplares c/u), dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
suscripción del acta de terminación del contrato.  
 
29. Adquirir los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, velando por la compra y calidad de los mismos con las tarifas 
asignadas al presupuesto oficial y contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos, los 
mismos deben tener aprobación de la interventoría.  
30. Presentar las Actas mensuales de Obra, debidamente aprobadas por la Interventoría y avaladas por EPUXUA, E.I.C.E., de 
conformidad con lo siguiente: 
 
 
● Informe ejecutivo 
● Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo 
● Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a implementar para 
la ejecución correcta y en el tiempo de la obra  
● Registros fotográficos  
● Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones  
● Resultados y análisis de los ensayos y/o laboratorios realizados a los materiales y productos terminados.  
● Fotocopia de la bitácora o libro de obra  
● Relación del personal y maquinaria empleada en la ejecución de la obra  
● Informe de seguridad industrial  
● Informe de manejo ambiental  
● Informe de gestión social  
● Actualización del programa de ejecución de obra  
● Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores,  
● Costos de la construcción, globales y por ítems y porcentajes por ítems en relación con el costo total   
● Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, relativo al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
● Lo demás contenido en el numeral 4 del Anexo Técnico. 
 
31. Llevar una bitácora de obra, es decir una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general 
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente 
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foliada y firmada por el Director de Obra, el Residente de Obra y el director de la Interventoría y Residente de Interventoría. A ella 
tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de EPUXUA, E.I.C.E. y la Secretaría de Infraestructura. 
32. Presentar toda la información requerida por el Interventor o EPUXUA, E.I.C.E., de conformidad con el Manual de Supervisión e 
Interventoría.  
33. Implementar adicionalmente del personal mínimo requerido 2 frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes 
que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente. Estos serán presentados por el contratista y deberán estar avalados por el Interventor, conjuntamente con 
EPUXUA , E.I.C.E. 
34. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del 
contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han 
sido estimados por el contratista al momento de la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con EPUXUA  E.I.C.E. 
35. Asumir el precio de cualquier ítem o actividad que se ejecute sin la celebración previa de la modificación al contrato o 
autorización del supervisor del contrato, será asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el contratante no 
reconocerá valores por tal concepto.  
36. Ejecutar los ítems No Previstos - INP requeridos para asegurar la funcionabilidad y operatividad del proyecto, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el anterior numeral y demás disposiciones establecidas en el presente documento.  
37. Realizar comités técnicos semanalmente con la participación del equipo técnico del contratista, dichas actas reposaran en 
original en EPUXUA  E.I.C.E.  
38. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
39. Presentar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime necesaria. 
40. Realizar levantamiento de las actas de vecindad con el desarrollo de cada componente Técnico, social, ambiental entre otros 
para la oportuna trazabilidad de los bienes aledaños, dichas actas deberán reposar en original en EPUXUA  E.I.C.E, previo al inicio 
de actividades en sitio. 
41. Realizar levantamiento de inventario de equipamiento urbano a afectar. 
42. Presentar Informe Final de la obra, que será aprobado por la Interventoría y avalado por el Contratante (ver Anexo Técnico). 
43. El valor que arroje la ejecución de la intervención para obra y redes, no podrá superar en más de un cinco por ciento (5%) el 
presupuesto oficial de dichos ítems estimados en el presente proceso. En caso de que el presupuesto proyectado para la 
intervención de obra y redes, derivado de los estudios y diseños contratados, exceda el presupuesto oficial estimado, la entidad 
procederá a revisar dichos estudios y diseños, adoptará las medidas necesarias y se reservará las acciones a que haya lugar. 
44. Todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual. 
 
13.2 Obligaciones generales 
 
1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo a los 
parámetros establecidos por el municipio. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo. 
3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. 
4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos a 
su cargo. 
5. Atender los requerimientos hechos por el supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no afecten el correcto 
desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto. 
6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento 
expreso de la Entidad, por lo que toda la información y/o documentos que se produzcan en el desarrollo del contrato serán de uso 
exclusivo de la Alcaldía Municipal de Soacha. 
7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis o debida ejecución del 
contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad. 
8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervisión su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral en 
salud, pensión y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.  
9. Constituir la garantía única a favor de EL MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA , E.I.C.E. en los términos establecidos en este 
documento. 
10. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión al contrato, teniendo en cuenta lo establecido 
en la normatividad en aplicación de la Ley 1276 del 2009. 
11. El Contratista debe realizar inscripción en la Secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de Información 
Tributaria "RIT". 
12. Dar aplicación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad. 
13. Operar y manejar en forma correcta, así como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos asignados para 
el desarrollo de las obligaciones contractuales.  
14. Acatar las disposiciones de la política del Sistema de Seguridad Informática de la Entidad.  
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13.3  Obligaciones de la Entidad.  
 

1. EPUXUA , E.I.C.E. brindará al CONTRATISTA la información necesaria para el desarrollo del objeto contratado. 

2. Garantizar elementos y/o la información necesaria para el cumplimiento del objeto. 

3. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual. 

4. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. 

5. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. EL CONTRATISTA no 
contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a EPUXUA , E.I.C.E. y éste no 
asume responsabilidad solidaria alguna. 
 
NOTA: La entidad pública CONTRATANTE no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde a EPUXUA  E.I.C.E ni al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad solidaria alguna. 
 
13.4 Otras consideraciones a tener en cuenta: 
 
13.4.1 Pagos a cargo del contratista:  
 
El CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para 
el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, 
multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, El 
CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos 
los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados. 
 
13.4.2 Responsabilidad:  
 
EL CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos 
establecidos, de acuerdo las especificaciones señaladas en el contrato y en el estudio previo, el anexo técnico y demás documentos 
de la Convocatoria. 
 
13.4.3 Fuerza mayor o caso fortuito:  
 
Si llegara a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro el bien, EL CONTRATISTA y el supervisor 
deberán informar dentro de los tres (3) días calendario siguientes al inicio del suceso a EPUXUA , E.I.C.E, por escrito y usando el 
medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, el supervisor concluye que los daños fueron resultado de un evento de fuerza 
mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la suspensión del contrato 
deberá suscribirse el acta correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como 
resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable 
del supervisor, se procederá a suscribir una modificación contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, 
siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato. 
 
Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y 
otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y por consiguiente, deberá tomar las medidas 
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato. Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor 
o caso fortuito, todas las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas por EL 
CONTRATISTA. 
 
 
13.4.4 Autonomía del contratista y exclusión de relación laboral:  
 
EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EPUXUA , E.I.C.E., y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de EPUXUA , E.I.C.E., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, razón por la cual queda 
entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre EPUXUA , E.I.C.E., y EL CONTRATISTA, ni entre EPUXUA , E.I.C.E., con el 
personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato.  
 
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule 
con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la 
cláusula de indemnidad. 
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13.4.5 Afiliación del contratista al sistema de seguridad social:  
 
Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día 
en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, 
según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser 
acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por 
estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
14. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
El plazo de ejecución global del contrato será de once (11) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y 
de la expedición del correspondiente Certificado de Registro Presupuestal (CRP). Dicho plazo de ejecución estará condicionado a 
la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 2377 de 2025, suscrito entre el Municipio de Soacha y EPUXUA  E.I.C.E. La vigencia 
del contrato será igual al plazo de ejecución y se extenderá por seis (6) meses adicionales, exclusivamente para efectos de su 
liquidación. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad, de conformidad con el análisis realizado 
por EPUXUA.  
 
El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la suscripción del acta de entrega y recibo a 
satisfacción de la etapa o fase respectiva, no generará ningún costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, será su 
responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas las obligaciones 
conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por parte de la supervisión. 
 
15. EL LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
Municipio de Soacha - Cundinamarca 
  
16. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO 
EXPIDA LA SECRETARÍA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS QUE 
FUEREN NECESARIAS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
En relación con el análisis de riesgos y la matriz de riesgos, estos se establecerán de acuerdo con los lineamientos que para tal 
efecto expida la Secretaría General o quien haga sus veces, así como el análisis de las garantías que fueren necesarias para la 
debida ejecución del contrato. 
 
16.1. Matriz - Riesgos 
A partir del análisis de riesgos realizado por la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA  E.I.C.E.., para la estructuración 
del presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos que será aplicable al 
contrato que resultare de la adjudicación del proceso en curso. 
 
a. Clasificación de los Riesgos  
 
Existen diversas formas de clasificar los riesgos: A partir del análisis de riesgos realizado por EPUXUA  E.I.C.E para la estructuración 
del presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos que será aplicable al 
contrato que resultare de la adjudicación del concurso en curso. Ver. Anexo 3. Matriz de Riesgo. 
 
16.2. Garantías  
      
De conformidad con el Numeral 33     del Manual de Contratación, ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 012 DE 2023,      Garantías 
exigibles al contratista serán las siguientes:  
 
16.3 Garantía de Cumplimiento 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento a la Entidad 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  
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Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EPUXUA  E.I.C.E con NIT 901.511.522-4 

MUNICIPIO DE SOACHA con NIT 800.094.755 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

  

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 
20% del valor 
del Contrato 

Vigencia igual al plazo del contrato, más seis (6) meses más.  

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

5% del valor 
del Contrato 

Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, más tres 
años. 

Calidad y buen funcionamiento 
de los bienes 

20% del valor 
del Contrato 

Vigente por tres (3) años contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de 
obra por parte de la supervisión 

Estabilidad y calidad de las 
obras 

20% del valor 
del Contrato 

Vigente por cinco (5) años contados a partir de la suscripción 
del acta de entrega y recibo a satisfacción de obra por parte 
de la supervisión. 

Tomador  

●      Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 
●      No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
●      Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●      Número y año del contrato  

●      Objeto del contrato 

●      Firma del representante legal del contratista 

●      En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando ésta      se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
16.4 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
EPUXUA , E.I.C.E., identificado con NIT 901.511.522-4 

MUNICIPIO DE SOACHA con NIT 800.094.755 

Tomador 

●      Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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●      No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

●      Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior 
o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e 
inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o 
igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso 
en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados EPUXUA , E.I.C.E., identificado con NIT 901.511.522-4 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●      Número y año del contrato  

●      Objeto del contrato 

●      Firma del representante legal del contratista 

●      En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin 
que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos. 
 
La aprobación de las garantías por parte de EPUXUA E.I.C.E., y la Alcaldía de Soacha es requisito previo para el inicio de la 
ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su 
ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de EPUXUA  E.I.C.E., a estos requisitos, el CONTRATISTA deberá responder 
en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, 
la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o 
se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la 
modificación del contrato.  
 
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o 
de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia 
de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el 
restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 
 
Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán como fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, 
las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada etapa o fase. 
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17 LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y SU 
CERTIFICADO, AL IGUAL QUE LAS VIGENCIAS FUTURAS CUANDO APLIQUEN 
 
El presupuesto oficial se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2026000254 del 12 de 
mayo de 2026, por valor de VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
DIECINUEVE PESOS $ 20.420.594.019,00 M/CTE.. Incluido IVA Incluye impuestos de Ley.  

Adicionalmente, el contrato cuenta con el respaldo presupuestal de las vigencias futuras ordinarias, aprobadas por el Concejo 
Municipal de Soacha mediante el Acuerdo No. 22 de 2025 del 5 de agosto de 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA 
ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS”, para las vigencias de 2027, distribuidos 
de la siguiente manera: Vigencia 2027: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS M/CTE ($1.954.640.000,00). 

De acuerdo a lo anterior se manifiesta que el valor restante del valor del contrato y el certificado de disponibilidad, el cual es por la 
suma de ($ 1.714.920.000) se soporta mediante actas CONFIS. 
 

CÓDIGO 
2.4.5.02.05.004.003       

2.4.5.02.08.007.003      

NÚMERO DIS-2026000254 

FECHA 12 de mayo de 2026 

VALOR 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL DIECINUEVE PESOS ($ 20.420.594.019,00) M/CTE. 

OBJETO 

 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2377-2025, 

SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA E.I.C.E. 

EXPEDIDO Por la Sugerencia administrativa, financiera y gestión humana 

 
 
18 LA FORMA DE PAGO, JUNTO CON DETERMINACIÓN DE SI HABRÁ LUGAR A LA ENTREGA DE ANTICIPO, CASO EN 
EL CUAL SE PRESENTARÁ LA JUSTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SU VALOR. 
 
La Empresa Pública del Municipio de Soacha Cundinamarca EPUXUA  E.I.C.E cancelará al contratista el valor del contrato: 
 
A) Primeros pagos correspondientes a los ESTUDIOS Y DISEÑOS: pagos parciales hasta por el noventa (90%) porciento 
correspondiente a los estudios y diseños del presente contrato, contra la entrega de los estudios y diseños de las vías definidas, 
aprobados por el supervisor del presente contrato, los cuales deberán contener lo siguiente: Volumen I. Estudio de Transporte, 
Volumen II. Estudio de Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Tránsito, 
Volumen III. Geología para Ingeniería, Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones y otras Estructuras de 
Contención. Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes. Volumen VI. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis 
de Precios Unitarios y Presupuestos para la Estructura del Pliego de Condiciones, Informe Final Ejecutivo, entre otros, y visto bueno 
de las supervisiones del Municipio de Soacha y de EPUXUA  E.I.C.E., entrega en físico y digital debidamente firmados por los 
profesionales responsables correspondientes, el valor debe corresponder en porcentaje del total de los volúmenes en proporción 
aprobados por la supervisión y la interventoría correspondiente. 
 
b). Pagos parciales correspondientes a la EJECUCIÓN DE LA OBRA. Se realizarán pagos parciales en proporción a las actividades 
realizadas (avance de obra) en la ejecución de la obra, sin superar el noventa por ciento (90%) del valor del CONTRATO, de acuerdo 
a actas; estos deben estar avalados por la Interventoría y visto bueno de las supervisiones del Municipio de Soacha y de EPUXUA  
E.I.C.E , que contemplen: i) Informe técnico de avance con registros fotográficos de las actividades desarrolladas y la cuantificación 
de las mismas acorde al anexo técnico, ii) Recibo parcial de actividades ejecutadas el cual debe contar con el visto bueno de la 
interventoría y de las supervisiones del Municipio de Soacha y de EPUXUA  E.I.C.E iii) Balance mensual del proyecto, incluyendo 
el avance físico y financiero. iv) Intervención en cuanto a programación de obra que deberán ser georreferenciadas mediante 
coordenadas geográficas, según lo establecido en la especificaciones técnicas correspondientes y acorde a las regulaciones o 
normas municipales. 
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c). Pago Final. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagará una vez se haya suscrito el 
acta de liquidación del contrato y deberá contemplar: i) Entrega de planos récord, ii) Informe final, iii) Paz y salvo del personal y 
subcontratistas, servicios públicos e impuestos Municipales iv) Aceptación por parte de la Interventoría y Supervisión. En caso de 
que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma, presentados en debida 
forma y aprobados por la supervisión, se liquidará el contrato de conformidad con lo establecido en la Ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la 
certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EPUXUA , E.I.C.E no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EPUXUA , E.I.C.E hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos a la disponibilidad de la 
entidad. 
 
EPUXUA  E.I.C.E sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o 
circunstancia aceptará pagos a terceros. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, elaboración de documentos, alquiler y/o compra de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto 
del contrato, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los 
que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. 
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, elaboración de 
documentos, alquiler y/o compra de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, honorarios en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida 
ejecución del contrato. 
 
19 LA INDICACIÓN DE SI EL CONTRATO CONTARÁ CON SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, SEGÚN EL CASO. 
 
La EMPRESA EPUXUA , E.I.C.E. vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través de la Gerencia 
o por el funcionario que para el efecto designe el/la Ordenador/a del gasto, quien ejercerá como Supervisor, las funciones 
establecidas en el manual de supervisión contenido en el Acuerdo de Junta Directiva número 06 de 2021. 
 
20 LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE CALIFICACIÓN. 
 
Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera, organizacional y técnica, de los oferentes 
y son objeto de verificación de cumplimiento, para la participación en el proceso de selección, por lo tanto, si la oferta cumple todos 
los aspectos, se evaluará como “habilitada”. En caso contrario, se evaluará como “no habilitada”. De conformidad con la normativa 
aplicable, EPUXUA  E.I.C.E. realizará la verificación de requisitos habilitantes de los oferentes (persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, domiciliada o con sucursal en Colombia), con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), la documentación adicional para acreditación de experiencia y los documentos señalados en este escrito. 
 
21 CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTE 
 
EPUXUA , E.I.C.E., teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance, 
magnitud y complejidad, y en aras de propender por la selección de un CONTRATISTA para el proyecto idóneo que ejecute el 
contrato con las mejores calidades, ha determinado que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos 
habilitantes: 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

Criterio (s) Verificación Resultado 

Capacidad jurídica Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado 

Capacidad técnica Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado 

Capacidad financiera Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado 
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Nota 1: Se considerarán habilitados únicamente aquellos oferentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el proceso de selección.  
 
Nota 2: En el caso de oferentes plurales, los requisitos habilitantes jurídicos deberán ser acreditados por cada uno de los integrantes 
de la figura asociativa, de conformidad con lo señalado en los términos y condiciones. 
 
En el proceso de selección podrán participar personas naturales jurídicas, nacionales extranjeras, en consorcio, unión temporal 
promesa de sociedad futura, cuyo objeto social actividad comercial les permita cumplir con el objeto del contrato. La figura jurídica 
través de la cual se presente el oferente, debe tener una duración igual al plazo del contrato y un (1) año más. La sociedad prometida, 
debe constituirse de forma inmediata la adjudicación del contrato. 
 
Conforme a lo anterior y con el propósito de establecer los criterios de selección del futuro contratista, que permitan la escogencia 
de una persona natural o jurídica idónea para la ejecución de las actividades, se verificaran los requisitos habilitantes y se 
seleccionara por precio, mayor experiencia y capacidad del grupo de trabajo, reconocimiento y/o premios a nivel internacional e 
industria nacional. 
 
 
21.1  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el contenido del modelo suministrado 

FORMATO 1, debe ser firmada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada para 

representarlo en caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderado debidamente constituido, evento 

en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique las facultades que se confieren al apoderado. 

El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para celebrar todos 

los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma. 

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, no 

posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos casos, 

deberá adjuntar copia de la matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad 

competente, según corresponda, el cual debe encontrarse vigente. 

2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD del proponente persona natural o del representante legal del 

proponente persona jurídica y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de 

ciudadanía del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 

 

3. SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA “hombres hasta los cincuenta años”- En cumplimiento con el Artículo 111 del 

Decreto 2150 de 1995 la entidad verificará en la página de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares la situación 

militar del representante legal de la persona jurídica, de cada uno de los representantes legales de los integrantes de la figura 

asociativa y el representante del consorcio o unión temporal y del proponente asociativo. 

En todo caso el proponente deberá adjuntar documento que evidencia que tiene resuelta su situación militar. Esta verificación 

se efectuará únicamente respecto de los representantes legales que sean hombres menores de 50 años, nacionales 

colombianos y aplicará para su participación en el presente proceso. 

4. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA: El proponente deberá diligenciar el aplicativo de la Ley 2013 de 2019 
 

5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN - La proponente persona jurídica deberá acreditar su 

existencia y representación legal y/o matricula mercantil persona natural mediante la presentación con la oferta, del certificado 

correspondiente, (o persona natural cuando sea comerciante el registro mercantil) 

Este certificado debe cumplir con lo siguiente: 

 

Fecha de expedición: Deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del proceso. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir esta 

condición. 
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 Vigencia: El término de duración de la persona jurídica no debe ser inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato 

y cinco (5) años más. 

 

 En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir 

individualmente con estas reglas. En los casos en que el vencimiento del período de duración de la persona jurídica sea inferior 

al plazo exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano social con capacidad jurídica para tomar esa clase de 

determinaciones, en la cual se exprese el compromiso de prorrogar la duración de la persona jurídica para alcanzar los plazos 

aquí previstos, en caso de resultar adjudicatario y antes de la suscripción del contrato. 

 

Objeto social: El Objeto Social de la persona jurídica y/o actividad de la persona natural proponente, y de cada uno de los 

miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal, deben permitir ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección y en el contrato que de él se derive. 

 

Nota: En el evento en que el certificado mencionado no se indique las facultades del representante legal o la duración de la 

sociedad, el proponente deberá presentar el extracto de los estatutos sociales en donde se indiquen las mismas.  

 

Facultades del representante legal: Cuando el representante legal de las personas jurídicas nacionales o de las sucursales 

en Colombia tenga limitaciones estatutarias para presentar propuesta, para suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto 

requerido para la presentación de la propuesta, la participación en el proceso de selección y/o para la contratación en caso de 

resultar adjudicatario, se deberá presentar junto con la propuesta el acta o extracto del acta en la que conste la decisión del 

órgano social correspondiente que autorice la presentación de propuesta, la celebración del contrato y la realización de los 

demás actos requeridos para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario. 

 

Existencia y representación legal persona jurídica extranjero sin sucursal en Colombia 

Si la oferta es presentada por un proponente extranjero sin sucursal en Colombia o alguno de los integrantes del proponente 

plural tiene esta calidad, para acreditar su existencia y representación legal, deberá aportar el documento expedido por la 

autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de dos meses de expedición con anterioridad a la fecha de cierre 

en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas 

que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su 

propuesta. En el evento en que conforme a la jurisdicción del interesado extranjero no hubiese una única autoridad o un solo 

documento que certifique la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo 

solicitado en el presente numeral, expedidos por las respectivas autoridades competentes. 

 Si en la respectiva jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el 

proponente extranjero podrá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad y/o copia de sus estatutos o similares en que conste: 

• Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado; 

• Que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato; para estos efectos, la 

autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

• Que su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) apoderado(s) especial(es) en Colombia tiene(n) las suficientes facultades 

para la suscripción del Contrato. 

• Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato y cinco (5) años más después de liquidado. 

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez en Colombia de 

documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el 

artículo 251 del CGP, y las demás normas vigentes. 

6. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL (EN CASO DE EXISTIR LIMITACIONES). De conformidad con el 

certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón 

de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al 



 

 

PROCESO GESTION JURIDICA Código: GJ-SG-FO-04 

 

Versión: 1 

SECRETARIA GENERAL Fecha:22/04/2024 

DOCUMENTO DE PLANEACION 

CARACTERIZACION Y CONDICIONES 

 

Páginas: 55 

   

31 
 

representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y para 

constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar.  

 

7. DOCUMENTO CONSORCIAL O CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL (ANEXO DOCUMENTO CONSORCIAL 

/ UNIÓN TEMPORAL) CUANDO APLIQUE – FORMATOS 2 Y 2.1. Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión 

Temporal, en la carta de presentación se debe indicar el nombre del Consorcio o Unión Temporal y además el nombre de los 

integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 en el documento de conformación 

del Consorcio o Unión Temporal se debe: 

 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 

• Designar la persona, que para todos los efectos representará el Consorcio o la Unión Temporal. 

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión Temporal y sus 
respectivas responsabilidades. 

• En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato 
(ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 

• Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. 

• Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar que durante 
el tiempo de ejecución del contrato ningún miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera que fuera la 
modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptación de parte de la entidad.  
 

8. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES (ANEXO APORTES DE PAGOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL) FORMATO 3 Para poder ofertar se debe acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral (sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes por concepto de 

contribuciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 

de Aprendizaje –SENA) 

 

 PERSONA JURÍDICA 

El cumplimiento de esta obligación, por parte del oferente, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación 

suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal de la Empresa, según el caso. 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses del calendario a la fecha de cierre de la selección. En el evento en 

que la sociedad tenga menos de seis (6) meses de constitución, deberá acreditar los pagos mencionados a partir de la fecha 

de su constitución. En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar al pago de 

aportes parafiscales y seguridad social por personal debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia, 

en los últimos Seis (6) meses. En el evento en que el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de exoneración 

previstas en las Leyes citadas, deberá hacer esta manifestación en la respectiva certificación. 

 

Nota: El proponente deberá adjuntar la fotocopia tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal. La fotocopia 

aportada deberá ser legible, ir acompañada por el certificado de vigencia de la junta central de contadores y ser concordante 

con el contador o revisor fiscal que firma los documentos que soportan la propuesta presentada por el proponente.  

El revisor fiscal que firme los documentos aportados en la oferta deberá ser el registrado en el certificado de existencia y 

representación 

 

 PERSONA NATURAL 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando 

los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla. Los certificados de afiliación 

se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso 

de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. La persona 

natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará 

el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales 

extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES 

 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 

anteriores. (persona natural y persona jurídica) 

 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración 

donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. En caso de que el 

adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del 

contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) Todas las personas 
naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o 
Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso 
contractual, deberán acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia. Deberá 
contener la información relacionada con los códigos de los bienes, obras o servicios en los que debe estar inscrito el proponente 
y de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas en el tercer nivel. En cumplimiento de lo anterior, 
los proponentes deberán allegar el certificado del RUP con su oferta, el cual deberá haber sido expedido máximo treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha fijada para el cierre del proceso de selección del contratista. 
 

10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, 

deberá presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizad. En caso de Consorcios o Uniones 

Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento 

11.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN Los proponentes deberán aportar certificación de antecedentes disciplinarios. En el caso de la proponente persona 

jurídica deberá aportar la del representante legal y la de la entidad (sociedad), en caso de Unión Temporal o de consorcio estos 

documentos deberán ser aportados por cada uno de los integrantes. la Empresa según lo señalado en la ley 1238 de 2008 lo 

consultará y dejará el registro de la consulta. 

12.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Los 

proponentes deberán aportar certificación de No Inclusión en el Boletín de responsables Fiscales expedido en la Contraloría 

General de la República, la Empresa según lo señalado en la ley 1238 de 2008 lo consultará y dejará el registro de la consulta. 

13. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, Los proponentes deberán aportar certificación 

de consulta en el mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios.  

 

14. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, Los proponentes deberán aportar certificación de los 

antecedentes penales del representante legal de la persona jurídica o los integrantes del consorcio o unión temporal. la Empresa 

según lo señalado en la ley 1238 de 2008 lo consultará y dejará el registro de la consulta.  

15. CONSULTA DE MEDIDAS CORRECTIVA (POLICÍA NACIONAL). Los proponentes deberán aportar certificación de 

consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas- RNMC, el estado del proponente persona natural o 

representante legal de la persona jurídica, así como uno de los integrantes del proponente asociativo para verificar que no 

tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (06) meses. la Empresa según lo señalado en la ley 1238 de 2008 

lo consultará y dejará el registro de la consulta.  

16. CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA VIGENTE. Los proponentes adjuntaran con su oferta copia de la 

certificación bancaria no mayor a 30 días  
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17. DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE INHABILIDADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS - Los proponentes 

deberán aportar certificación suscrita por el representante legal donde declara bajo la gravedad del juramento que no se halla 

incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere la Constitución Nacional y los 

artículos 8º y 9º de la ley 80 de 1993 y artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  

18. FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO - FORMATO 4 El preseleccionado deberá diligenciar el FOMATO 

4 “FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO”, de conformidad con lo señalado en el numeral 5 documentos adicionales. 

En caso de no aportarse este formato, el preseleccionado se encontrará como NO HABILITADO dentro del presente proceso 

de selección. 

19. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de 

seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error 

o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de traslado 

del informe de evaluación. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación, (ii) Patrimonio 

autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
EPUXUA E.I.C.E. identificado con NIT 901.511.522-4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía 

de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este 

período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones 

de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

Si en el desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía 

de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este 

período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones 

de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

NOTA: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo 

de la misma. (Parágrafo 3. Artículo 5 Ley 1150 de 2007 adicionado mediante el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018) 

NOTA: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo 
de la misma. (Parágrafo 3. Artículo 5 Ley 1150 de 2007 adicionado mediante el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018) 

Los proponentes deberán aportar los siguientes documentos en su cotización: 
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● Carta de presentación de la cotización debidamente firmada (Formato 1)  
● Formulario de constitución de la forma asociativa, cuando aplique (Formato 2o 2.1). en caso de que aplique 
● Certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscal expedido por el revisor fiscal cuando éste exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o expedido por el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal (formato 3). 
● Formato capacidad financiera y organizacional extranjeros (Formato 4) 
● Formulario de experiencia del postor (Formato 5). 
● Formulario presupuesto oficial– (Formato 6) 
● Formulario equipo de trabajo y el personal mínimo (Formato 7) 
● Formulario vinculación de personas con discapacidad (Formato 8) en caso de que aplique 
● Formulario apoyo industria nacional (Formato 9) en caso de que aplique 
● Formularios Criterios de desempate (Formato 10) en caso de que aplique 
● Formulario de multas e incumplimientos (Formato11) 
● Formulario Capacidad residual (Formato 12) 
 
 
21.2  CONDICIONES TÉCNICAS Y DE EXPERIENCIA  
 
Los requisitos técnicos que se exigirán en las reglas de participación como requisito de verificación (Cumple / No Cumple) son 
aquellos necesarios para determinar que el proponente o el consorcio o unión temporal (y sus miembros) cuentan con la experiencia 
específica y cuentan con la capacidad técnica necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como 
consecuencia de este proceso.  
 
Los requisitos técnicos exigidos al oferente se verificarán con base en la documentación técnica que se establezca en las reglas, 
que permita establecer lo siguiente:  
 
(i) EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (FORMATO 5) 
 
El Proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de mínimo uno (1) y máximo cuatro (4) contratos ejecutados 
y terminados. 
 
Los contratos aportados deberán tener por objeto, alcance o actividades relacionadas con estudios, diseños, construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a la malla vial. 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará conforme a la siguiente tabla: 
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente acredita la 
experiencia 

Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial expresado en 
SMMLV) 

De uno (1) hasta dos (2) contratos 100 % 

De tres (3) hasta cuatro (4) 
contratos 

120% 

 
La verificación se realizará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados, incluido IVA, expresados en SMMLV, de los 
contratos que cumplan las condiciones exigidas en el presente Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumplirá el requisito de experiencia cuando la sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados sea 
igual o superior al valor mínimo exigido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos aportados no permita acreditar el porcentaje mínimo exigido, la propuesta se evaluará como 
NO HÁBIL. 
 
(ii) EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Dentro de los contratos aportados para acreditar la experiencia habilitante, el Proponente deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

CONDICIÓN REQUERIDA EXIGENCIA MÍNIMA DE ACREDITACIÓN 

Experiencia en estudios y/o 
diseños para infraestructura 
vial urbana 

El proponente deberá acreditar esta condición mediante mínimo un (1) contrato ejecutado y terminado, 
en el cual se evidencie que las actividades asociadas a estudios y/o diseños para infraestructura vial 
urbana fueron desarrolladas en mínimo diez (10) frentes de obra ejecutados simultáneamente dentro 
del mismo proyecto. 
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Experiencia en ejecución 
simultánea de múltiples 
frentes de obra 

Todos los contratos aportados para acreditar la experiencia habilitante deberán evidenciar la ejecución 
simultánea de actividades constructivas en mínimo tres (3) frentes de obra dentro del mismo proyecto. 

 
Para efectos de acreditar los frentes de obra exigidos en el presente numeral, se tendrá en cuenta el número total de frentes 
ejecutados en el contrato aportado, sin prorratearlo por el porcentaje de participación del Proponente en dicho contrato. 
 
Adicionalmente, la sumatoria de los contratos aportados deberá acreditar la ejecución de cantidades de obra iguales o superiores 
a las siguientes actividades relevantes del presente proceso: 
 

ACTIVIDAD UNIDAD 
CANTIDAD MÍNIMA A 

ACREDITAR (1-2 
CONTRATOS) 

CANTIDAD MÍNIMA A 
ACREDITAR (3-4 

CONTRATOS) 

Localización, replanteo y control topográfico permanente 
durante la ejecución de obra 

m2 17.412,27 20.894,73 

Excavaciones varias sin clasificar m3 16.902,12 20.282,55 

Suministro, transporte, extendido, conformación, 
humectación y compactación de subbase granular 

m3 5.223,68 6.268,42 

Suministro, transporte, colocación y compactación de 
mezcla densa 

m3 1.587,72 1.905,27 

Suministro, transporte, colocación, vibrado y acabado de 
concreto hidráulico MR 

m3 320,75 384,9 

Reparación y/o arreglo de acometida domiciliaria de 
acueducto 

Un 382 459 

Suministro, transporte e instalación de tubería estructurada 
en PVC tipo Novafort entre DN 160 mm (6”) y DN 315 mm 
(12”) 

ml 1.605,20 1.926,24 

 
Cuando el Proponente acredite la experiencia habilitante con uno (1) o dos (2) contratos, deberá demostrar cantidades de obra 
iguales o superiores a las establecidas en la columna correspondiente a “1-2 contratos”. 
 
Cuando el Proponente acredite la experiencia habilitante con tres (3) o cuatro (4) contratos, deberá demostrar cantidades de obra 
iguales o superiores a las establecidas en la columna correspondiente a “3-4 contratos”. 
 
La acreditación de las cantidades anteriormente señaladas podrá realizarse mediante la sumatoria de uno (1) o varios contratos 
aportados, siempre que la información se encuentre claramente soportada mediante actas, cantidades de obra, memorias de 
cálculo, certificaciones y/o documentos técnicos válidos. 
 
Para la acreditación de valores ejecutados, cantidades de obra y demás condiciones cuantificables exigidas en el presente proceso, 
cuando se trate de contratos ejecutados mediante Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, únicamente se tendrá en 
cuenta el porcentaje de participación que haya tenido el Proponente o integrante en el contrato con el cual pretende acreditar la 
experiencia. 
 
El porcentaje de participación que tenga dicho integrante dentro de la estructura plural presentada para el presente proceso de 
selección no modificará ni afectará la experiencia previamente acreditada en los contratos aportados. 
 
Un mismo contrato podrá acreditar una o varias de las condiciones anteriormente señaladas, siempre que la información se 
encuentre claramente soportada en la certificación y/o documentos válidos aportados con la propuesta. 
 
Cuando el Proponente aporte un único contrato para acreditar la experiencia habilitante, este deberá cumplir simultáneamente con 
la totalidad de las condiciones exigidas en el presente numeral. 
 
Para efectos del presente numeral, se entenderá como ejecución simultánea en múltiples frentes de obra el desarrollo concurrente 
de actividades constructivas en distintos sectores, tramos o localizaciones dentro del mismo contrato, lo cual deberá constar 
expresamente en la certificación y/o documentos soporte aportados. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR UNSPSC 
 
Los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida deberán encontrarse inscritos y clasificados en el Registro 
Único de Proponentes – RUP vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso, hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 
 
Los contratos deberán encontrarse clasificados en mínimo cuatro (4) de los siguientes códigos: 
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Código UNSPSC Descripción 

721410 Construcción de autopistas y carreteras 

721411 Construcción y pavimentación de infraestructura 

801015 Consultoría de negocios y administración 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
 
EPUXUA E.I.C.E. verificará la correspondencia entre el objeto contractual acreditado y el código registrado en el RUP. 
 
La clasificación deberá encontrarse vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
En ningún caso se exigirá clasificación en niveles inferiores al tercer nivel del Clasificador UNSPSC. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
a. Para relacionar la experiencia habilitante requerida, deberá diligenciarse el FORMATO 5 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
en el cual se consignará la información sobre la experiencia acreditada, de acuerdo con los documentos soporte aportados con la 
propuesta. 
b. En caso de relacionarse un número superior de contratos al máximo exigido, EPUXUA E.I.C.E. tendrá en cuenta los primeros 
relacionados hasta completar el número requerido. 
c. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente:  
i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada;  
ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y 
 iii) Solo uno (1) de los integrantes podrá no acreditar experiencia, caso en el cual su porcentaje de participación dentro de la 
estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%) 
d. Tratándose de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, únicamente se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación o las actividades ejecutadas por el integrante que participe en el presente proceso de selección, salvo lo relacionado 
con la acreditación de frentes de obra, conforme a lo establecido en el numeral de experiencia específica. 
e. Si el Proponente se encuentra inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP pero dicha inscripción no se encuentra en 
firme a la fecha de cierre del proceso, la propuesta no será evaluada hasta tanto el oferente acredite este requisito dentro del plazo 
establecido por EPUXUA E.I.C.E. 
f. Cuando la persona jurídica que tenga la calidad de Proponente o integrante de estructura plural cuente con más de tres (3) años 
de constituida a la fecha de cierre del proceso, la experiencia que se tendrá en cuenta para efectos de la verificación de los requisitos 
habilitantes será exclusivamente aquella que se encuentre debidamente inscrita y en firme en el Registro Único de Proponentes – 
RUP a nombre de la persona jurídica. En este evento, la experiencia inscrita en el RUP se entenderá como experiencia propia de 
la persona jurídica, aun cuando haya sido originalmente aportada por alguno de sus socios o accionistas para efectos de su 
inscripción, siempre que figure registrada conforme a la normativa vigente. 
g. Cuando la persona jurídica no cuente con más de tres (3) años de constituida a la fecha de cierre del proceso, podrá acumular 
la experiencia de sus socios o accionistas para efectos de acreditar los requisitos habilitantes, en los términos establecidos en los 
Documentos Tipo. En este caso, los socios o accionistas que aporten experiencia deberán declararlo expresamente en el Formato 
correspondiente y manifestar que cuentan con capacidad para obligarse como garantes frente a EPUXUA E.I.C.E., de conformidad 
con la ley. Adicionalmente, se deberá anexar el certificado de existencia y representación legal del socio o accionista que aporta la 
experiencia. 
 
FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para la acreditación de la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas señaladas, el Proponente deberá presentar 
certificaciones expedidas por la entidad contratante o por el contratante correspondiente, las cuales deberán contener como mínimo 
la siguiente información: 
 
a. Nombre de la entidad o persona contratante. 
b. Dirección y teléfono. 
c. Nombre del contratista. 
d. Número del contrato, cuando aplique. 
e. Objeto del contrato. 
f. Lugar de ejecución. 
g. Fecha de suscripción, fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año). 
h. Fecha de expedición de la certificación. 
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i. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 
j. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, nombre de los integrantes y porcentaje de participación de cada uno. 
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en los formatos de experiencia y la contenida en los documentos 
soporte presentados, prevalecerá la información de los soportes. 
 
Si la certificación no contiene la información necesaria para su evaluación, el Proponente deberá anexar copia del contrato o los 
documentos que permitan verificar la información faltante. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
En caso de discrepancia entre dos (2) o más documentos aportados para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el 
siguiente orden: 
 
• Acta de Liquidación. 
• Acta de entrega, terminación, final o recibo definitivo. 
• Certificación de experiencia expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, en la que conste el recibo a 
satisfacción. 
• Acta de inicio u orden de inicio, únicamente para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
Cuando los contratos hayan sido objeto de cesión, la experiencia se reconocerá al cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
 
CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES 
 
Cuando la experiencia corresponda a contratos celebrados entre particulares, el Proponente deberá aportar la certificación en los 
términos exigidos y, adicionalmente, alguno de los siguientes documentos: 
 
• Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, suscrita por el revisor fiscal o 
contador público del Proponente que acredita la experiencia, acompañada de copia de la tarjeta profesional y del certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
• Copia de la declaración del impuesto sobre las ventas (IVA) del Proponente o de alguno de sus integrantes correspondiente al 
período de ejecución del contrato. 
• Copia del impuesto de timbre del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
• Copia de la licencia de construcción, cuando la obra haya sido ejecutada en urbanizaciones. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
1. EPUXUA E.I.C.E. podrá solicitar los documentos adicionales que considere necesarios para corroborar la experiencia 

acreditada.  
2. Las copias de los documentos presentadas deberán ser completamente legibles. 
3. EPUXUA E.I.C.E. se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos aportados y el cumplimiento de los 
contratos acreditados. 
4. La sumatoria de los contratos acreditados para cumplir la experiencia exigida se calculará en SMMLV a la fecha de 
terminación del respectivo contrato.  
5. Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u órdenes 
adicionales, estas se contabilizarán como una sola certificación.  
6. No se aceptará experiencia derivada de subcontratos ni de contratos de administración delegada.  
7.  No se aceptará experiencia derivada de contratos declarados incumplidos o terminados anticipadamente por causas 
imputables al contratista.  
8. Si el Proponente no cumple con los requisitos de experiencia exigidos o no allega con la propuesta el Formato de experiencia 
debidamente diligenciado, la propuesta será evaluada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
 
ii). CUMPLIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (ANEXO 1) 
 
EPUXUA  E.I.C.E tendrá como parámetro de verificación técnica la presentación y el diligenciamiento por parte de los oferentes de 
las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” del bien a adquirir en todas y cada una de sus partes.  
 
Los aspectos técnicos son de obligatorio cumplimiento, si después de requerirse para efectos de subsanar dichos aspectos no 
cumple, la propuesta será rechazada.  
 
Las especificaciones requeridas son mínimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores características, sin sobrepasar el presupuesto 
oficial. También se deben diligenciar los cuadros anexos en su totalidad especificando si cumple o no con lo requerido. los 
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proponentes deberán aceptar y suscribir por el representante legal las condiciones técnicas y deberán adjuntar todos los 
soportes requeridos. 
 
iii) EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL MINIMO - FORMATO 7 
 
El personal que a continuación se relaciona deberá cumplir los siguientes requisitos para ser habilitada la oferta a saber: 
 
El oferente deberá ofertar en su propuesta el equipo mínimo de trabajo o personal total solicitado en los pliegos de condiciones, y 
aportará dentro del proceso habilitante. 
 
Los documentos que acrediten las condiciones exigidas del personal. De lo contrario la Propuesta se evaluará como NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE. 
 
El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes 
requerimientos: 
 

CANT 
EQUIPO 

REQUERIDO 
FORMACIÓN EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN 

1 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 

Título profesional en 
Ingeniería Civil. 

Mínimo treinta (30) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El director de Proyecto deberá acreditar 
experiencia específica como director de obra y/o 
director de proyecto en uno (1) o más contratos 
cuyo objeto corresponda a la construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a 
la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones: 
 

• Haber contemplado la ejecución de 
mínimo veinte (20) frentes de obra.  

• Incluir dentro de su alcance 
actividades de intervención de redes 
y/o servicios de alcantarillado.  

• Haber contemplado dentro de su 
alcance actividades asociadas a 
estudios y/o diseños para 
infraestructura vial.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  
 

Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
sumatoria o acreditación parcial de las 
condiciones anteriormente señaladas entre 
diferentes contratos, por lo que cada contrato 
aportado deberá acreditar el cumplimiento 
integral de los requisitos establecidos. 

50% estudios y 
diseños – 50% 
obra 
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2 
RESIDENTE DE 
OBRA 

Título profesional en 
Ingeniería Civil. 

Mínimo quince (15) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El Residente de Obra deberá acreditar 
experiencia específica como residente de obra en 
uno (1) o más contratos cuyo objeto corresponda 
a la construcción, reconstrucción, rehabilitación, 
mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas 
pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones:  
 

• Haber contemplado la ejecución de 
mínimo diez (10) frentes de obra. 

• Incluir dentro de su alcance 
actividades de intervención de redes 
y/o servicios de alcantarillado. 

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
sumatoria o acreditación parcial de las 
condiciones anteriormente señaladas entre 
diferentes contratos, por lo que cada contrato 
aportado deberá acreditar el cumplimiento 
integral de los requisitos establecidos. 

100% obra 

1 
ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

Título profesional en 
Ingeniería Civil, con 
especialización en 
Pavimentos, 
Infraestructura Vial o 
áreas afines. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, 
adicionalmente, deberá acreditar 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
posteriores a la obtención del 
título de especialización. 

El Especialista en Pavimentos deberá acreditar 
experiencia específica como especialista, 
diseñador, ingeniero y/o consultor en pavimentos, 
en uno (1) o más contratos cuyo objeto 
corresponda a la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento 
de vías urbanas pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones:  
 

• Haber incluido dentro de su alcance 
actividades relacionadas con diseño 
de pavimentos y/o estructuras de 
pavimento.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

20% estudios y 
diseños – 20% 
obra 
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1 
ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA 

Título profesional en 
Ingeniería Civil o 
Ingeniería 
Geotécnica, con 
especialización en 
geotecnia vial, 
pavimentos. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, 
adicionalmente, deberá acreditar 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
posteriores a la obtención del 
título de especialización. 

El Especialista en Geotecnia deberá acreditar 
experiencia específica como especialista, 
diseñador, ingeniero, coordinador y/o consultor 
geotécnico en uno (1) o más contratos cuyo 
objeto corresponda a la construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a 
la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones: 

 

• Haber incluido dentro de su alcance 
actividades relacionadas con 
estudios de suelos y/o diseño 
geotécnico para infraestructura vial.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

20% estudios y 
diseños – 20% 
obra 

1 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO Y 
SEÑALIZACIÓN 

Título profesional en 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería de 
Transporte y Vías o 
áreas afines. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, 
adicionalmente, deberá acreditar 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional específica 
posteriores a la obtención del 
título de especialización. 

El Especialista en Diseño Geométrico y 
Señalización deberá acreditar experiencia 
específica como especialista, diseñador, 
ingeniero, coordinador y/o consultor en estudios y 
diseños para infraestructura vial, en uno (1) o 
más contratos cuyo objeto corresponda a la 
construcción, reconstrucción, rehabilitación, 
mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas 
pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones: 
 

• Haber contemplado dentro de su 
alcance actividades asociadas a 
estudios y/o diseños para 
infraestructura vial urbana.  

• Haber incluido actividades 
relacionadas con señalización y/o 
diseño vial.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección.  

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

20% estudios y 
diseños 

1 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL – 
ADMINISTRATIVO 

Título profesional en 
Ingeniería Civil, con 
especialización en 
Gerencia de 
Proyectos o áreas 
afines. 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El Profesional en Ingeniería Civil – Administrativo 
deberá acreditar experiencia específica como 
profesional, coordinador, ingeniero y/o consultor 
administrativo en uno (1) o más contratos 
relacionados con la construcción, reconstrucción, 
mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas 
pertenecientes a la malla vial.  
 
Cada uno de los contratos aportados deberá 
cumplir integralmente con las siguientes 
condiciones:  
 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con coordinación 

100% obra 
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administrativa, programación, 
control, seguimiento y/o apoyo a la 
gestión de proyectos de 
infraestructura.  

• Haber contemplado la ejecución de 
mínimo cinco (5) frentes de obra.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

 
Para efectos de verificación y acreditación de la 
experiencia específica, no se aceptará la 
acreditación parcial de las condiciones 
anteriormente señaladas entre diferentes 
contratos, por lo que cada contrato aportado 
deberá acreditar el cumplimiento integral de los 
requisitos establecidos. 

1 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL – 
SUPERVISOR 

Título profesional en 
Ingeniería Civil. 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

El Profesional en Ingeniería Civil – Supervisor 
deberá acreditar experiencia específica como 
supervisor, residente, ingeniero, coordinador y/o 
profesional técnico en uno (1) o más contratos 
relacionados con la construcción, mejoramiento 
y/o mantenimiento de infraestructura vial, espacio 
público y/u obras urbanas.  
 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con supervisión, 
ejecución, control y/o seguimiento 
técnico de obras civiles.  

• Haber contemplado actividades 
asociadas a intervención urbana, 
espacio público y redes de servicios.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

100% obra 

1 

PROFESIONAL 
SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

Título profesional en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Salud 
Ocupacional o áreas 
afines, con licencia 
vigente. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la expedición de la 
licencia profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

El Profesional SST deberá acreditar experiencia 
específica como profesional, coordinador, 
residente y/o consultor SST en uno (1) o más 
contratos relacionados con infraestructura vial, 
espacio público y/u obras urbanas. 
 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con implementación, 
seguimiento y/o control del SG-SST 
en proyectos de infraestructura.  

• Haber contemplado actividades 
asociadas a obras civiles, 
intervención urbana y redes de 
servicios.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

100% obra 

2 TOPÓGRAFO 

Título profesional y/o 
tecnológico como 
topógrafo o 
ingeniero 
topográfico 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
del título profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

El Topógrafo deberá acreditar experiencia 
específica como topógrafo y/o ingeniero 
topográfico en uno (1) o más contratos 
relacionados con infraestructura vial, espacio 
público y/u obras urbanas. 

• Haber incluido actividades 
relacionadas con levantamientos 
topográficos, replanteo y/o control 
topográfico para obras civiles.  

• Haber contemplado actividades 
asociadas a intervención urbana, 
espacio público y redes de servicios.  

• Corresponder a proyectos cuyo valor 
ejecutado sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

100% obra 

1 
INGENIERO 
AMBIENTAL 

Título profesional en 
Ingeniería 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia profesional, contados 

 20% obra 
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Ambiental, 
Ingeniería Sanitaria, 
Administración 
Ambiental o áreas 
afines. 

a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

no requiere acreditación de experiencia 
específica adicional. 

1 
PROFESIONAL 
SOCIAL 

Título profesional en 
Trabajo Social, 
Gestión Social, 
Psicología, 
Sociología o áreas 
afines. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición 
del título profesional y hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

no requiere acreditación de experiencia 
específica adicional. 

50% obra 

 
FORMATO INFORMACIÓN PERSONAL MÍNIMO (FORMATO 7) 
 
El proponente deberá diligenciar estos anexos atendiendo las siguientes condiciones: 
 
a. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el FORMATO. De acuerdo con los requisitos 
y condiciones que allí se indican y demás señaladas en este numeral. 
b. El FORMATO deberá encontrarse debidamente suscrito por el representante legal del proponente. 
c. El proponente deberá diligenciar el FORMATO, en el cual se incluirá la información y la carta de compromiso de cada uno de los 
integrantes del personal mínimo. 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se denomina 
PERSONAL MINIMO en la presente caracterización serán verificadas, de acuerdo a las condiciones establecidas para ello en la 
invitación, para lo cual, el FORMATO y los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios 
aceptados en el FORMATO, serán presentados por todos los proponentes con el ofrecimiento. 
 
Los documentos del personal MINIMO deben ser presentados con la oferta y los documentos y soportes del personal de Apoyo 
Técnico relacionados, deberán ser presentados y aprobados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

 
a. Copia de la cédula de ciudadanía o extranjería del profesional; para profesionales con residencia en Colombia o de su pasaporte, 
para profesionales con residencia fuera de Colombia. 
b. Fotocopia simple de la Certificación de vigencia de la Matrícula o tarjeta Profesional emitida por el Consejo Profesional de 
Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control de la profesión correspondiente y fotocopia simple de la tarjeta profesional (para 
el caso de las profesiones que la requieren). 
c. Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado (para el caso de las profesiones que no requieren dicha tarjeta). 
d. Fotocopia simple de los documentos que permitan acreditar la formación y ejercicio de las carreras tecnológicas requeridas, 
expedidos por la autoridad competente, de conformidad con la normatividad vigente. 
e. Fotocopia simple del diploma o certificados de obtención del título de estudios de postgrado, en los casos en que se les exige 
postgrado. 
f. Fotocopia simple de la Matrícula Profesional de Especialista en Vías y/o Transportes emitida por el Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia. 
g. Certificaciones con las cuales acredita su experiencia específica de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y demás 
documentos pertinentes. 
 
NOTA 1: Las certificaciones deben indicar como mínimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del profesional, cargo, fecha de 
inicio, fecha de terminación y dedicación. Las certificaciones que no cumplan con lo aquí indicado no serán tenidas en cuenta. 
 
NOTA 2: Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e igualmente no se tendrán en cuenta los traslapos 
de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo, el contratista no podrá presentar 
hojas de vida del personal cuya dedicación sea del 100%, para participar en proyectos que se han de desarrollar 
concomitantemente. 
 
Se entenderá por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior. 
 
Respecto de la experiencia específica obtenida por los profesionales esta sólo será reconocida a partir de la fecha 
de expedición de la matrícula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley 842/03 y para las demás profesiones 
que exijan tarjeta profesional; para las que no lo exijan será reconocida a partir de la terminación 
y aprobación del pensum académico de educación superior. 
 
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de tesis o asesor de proyectos de tesis no se tendrá 
en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 
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Estas mismas reglas aplicarán para los profesionales que acrediten su experiencia en el extranjero y que requieran 
de matrícula profesional para ejercer la profesión, para lo cual, deberán manifestar en el FORMATO 8 - INFORMACIÓN PERSONAL 
MÍNIMO, si existe dicho requisito en el país en el cual ejerció la correspondiente profesión. 
 
En caso de que en el país en el cual se acredita la experiencia no exista el requisito la expedición de la matrícula 
profesional, la experiencia específica se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico 
de educación superior. 
 
El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que EPUXUA E.I.C.E. lo requiera, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la 
minuta de contrato que forma parte integral del pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea 
quienes ejecuten el proyecto. 
 
El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos establecidos en la invitación y en 
el contrato dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas. 
 
21.3  CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN 
 
Posterior al análisis realizado por el área financiera de la empresa pública de EPUXUA  E.I.C.E se estipulan los indicadores 

financieros para el presente proceso de selección IA-001-2026 cuyo objeto es: “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA 

EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2377-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA 

E.I.C.E.” los indicadores financieros y organizacionales de obras se encuentra relacionados en la Matriz 1, por medio del mismo se 

consolidan que para el presente proceso se tomaran los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente del Sector de infraestructura de 

transportes Versión tres, toda vez que su objeto contractual  se desarrolla con base en la construcción de vías urbanas. 

 

 

Fuente: tabla de indicadores financieros – Area financiera Epuxua 
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales y bajo las condiciones:  
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Si el Proponente es plural (Unión Temporal o Consorcio) cada indicador debe calcularse así: 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la 

utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo con los 

indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

3.1 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

CTd = 20% x (PO) 

Donde:  

CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖 ∗ 𝑃𝑖 

Donde:   

𝐶𝑇𝑖= Capital de Trabajo del integrante 𝑖. 

𝑃𝑖= Porcentaje de participación del integrante 𝑖  

𝑛= Número de integrantes del consorcio o unión temporal. 

 

3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y 

organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Si el Proponente es plural (Unión Temporal o Consorcio) cada indicador debe calcularse así: 

 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su 

participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo 

con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de 

Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación.  

3.10 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
3.10.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y 
en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta 
información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
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mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de 
origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el 
informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las 
normas NIIF.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 2023], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este 
pliego. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos 
de América, estos deberán convertirse a pesos. 
 
3.11 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con 
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información 
contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) 
suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
3.11.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje 
de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia 
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos 
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor 
(CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre del Proceso de 
Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  
 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de 
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los 
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de 
los mismos, ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los 
hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado 
en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total 
en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 
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Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 
de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 
contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su 
participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar 
a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o igual 
a 

Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos 
en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el 
Formato 5 – Experiencia. La información del Formato 7. 
 
– Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del 
contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos. 
 
C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base 
en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual 
a 

Menor o igual 
a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1 30 

1,01 1,5 35 

1,51 Mayores 40 
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Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 
financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) 
exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 
financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la 
entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 
Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha 
de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número 
de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con 
entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta 
de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o 
uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por 
ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido 
por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
 
PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Criterios de evaluación y calificación 
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Se aplicarán los criterios de evaluación y calificación de las propuestas teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 

 
A. FACTOR ECONÓMICO – (20 PUNTOS) 
 
Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado en el Formato 6   – Formulario de 
Presupuesto Oficial, el cual deberá ser allegado debidamente firmado.  
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos 
para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
En caso de no cumplir con este requisito, se darán cero (0) puntos en todo el componente. 
 
El proponente debe calcular un IVA que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder 
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
Asignación de puntaje:   
 
En la evaluación de la propuesta se revisará y determinará si existen errores en el cálculo del precio total de la misma. En caso de 
encontrarse error, éste no podrá exceder del 0.5% del valor total de la propuesta, en caso de excederse se rechazará la propuesta. 
Si la diferencia encontrada puede corregirse con operaciones aritméticas, se procederá a su corrección. En caso de tener que 
realizar las correcciones anteriormente citadas, éstas serán de forzosa aceptación. 
 
En la evaluación de la propuesta se revisará y determinará si existen errores en el cálculo del precio total de la misma.  
El puntaje de calificación será de veinte (20) puntos, cuyo criterio será el PRECIO DE LA OFERTA MAS BAJA, el que se calculará 
de la siguiente forma: 
 
PRESUPUESTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE) 
 
De acuerdo con el presupuesto para la evaluación económica corresponde al valor total, resultado de la sumatoria de los precios 
unitarios indicados por el oferente en la pregunta tipo lista de precios de acuerdo con la estructura presupuestal del numeral 6.1.1. 
PRESUPUESTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE). 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

FACTOR PUNTAJE EN PUNTOS 

FACTOR ECONÓMICO 20 

EXPERIENCIA RELACIONADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS 40 

EXPERIENCIA PROFESIONALES 8,5 

VINCULACIÓN PERSONAL RESIDENTE LOCAL  19 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ARTICULO 1 DECRETO 287 DE 2026 2 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0,25 

PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 

TOTAL, DE PUNTOS 100 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖

 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
A. Precio artificialmente bajo 
 
En el evento en que el Comité Evaluador considere que la oferta que se encuentre en el primer orden de elegibilidad luego de 
conocido el valor de la Oferta Económica puede ser artificialmente baja, es decir, que el precio de no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el Estudio del Sector, EPUXUA deberá aplicar los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, para ello deberá ceñirse al siguiente criterio: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 − 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖o𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 
 
Para calcular la mediana, se deberá ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el 
número de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos. 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los 
demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad los proponentes deberán presentar su oferta 
económica. 
 
La Propuesta no podrá superar el valor del presupuesto, so pena de rechazo.  
 
B. EXPERIENCIA RELACIONADA (40 PUNTOS) 
 
Se otorgará un máximo de cuarenta (40) puntos al Proponente que, además de cumplir con los requisitos técnicos habilitantes 
exigidos en el presente proceso, acredite experiencia adicional mediante máximo dos (2) contratos ejecutados y terminados, 
certificados por entidades públicas o privadas, cuyo objeto, alcance o actividades correspondan a estudios, diseños, construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a la malla vial. 
 
Los contratos aportados para la obtención de puntaje deberán acreditar adicionalmente: 
 
• Ejecución simultánea de mínimo diez (10) frentes de obra dentro del mismo proyecto. 
• Contemplar actividades asociadas a estudios y/o diseños y/o ajustes a diseños para infraestructura vial urbana. 
• Actividades relacionadas con construcción, instalación, reposición y/o rehabilitación de redes de alcantarillado y/o redes 
pluviales asociadas a infraestructura vial urbana. 
 
La asignación de puntaje se realizará conforme a la siguiente tabla: 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Acreditación de un (1) contrato adicional que cumpla las 
condiciones exigidas 

20 puntos 

Acreditación de dos (2) contratos adicionales que 
cumplan las condiciones exigidas 

40 puntos 

 
Para efectos de la acreditación de los frentes de obra exigidos en el presente numeral, se tendrá en cuenta el total de frentes 
ejecutados en el contrato aportado, sin afectar su contabilización por el porcentaje de participación del Proponente en estructuras 
plurales. 
 
Los contratos aportados para la obtención del puntaje deberán ser diferentes a los utilizados para acreditar la experiencia general 
habilitante y la experiencia específica exigida en el presente proceso. 
 
Los contratos aportados para la obtención del puntaje deberán encontrarse clasificados en mínimo cuatro (4) de los códigos 
UNSPSC exigidos en el presente proceso. 
 
La acreditación de la experiencia se verificará con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP y 
en los documentos soporte aportados con la propuesta. 
 
INCORPORACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 287 de 2026 en su artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 los emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional, Se les  otorgará un máximo de cuarenta (40) puntos al Proponente 
que, además de cumplir con los requisitos técnicos habilitantes exigidos en el presente proceso, acredite experiencia adicional 
mediante máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados, certificados por entidades públicas o privadas, cuyo objeto, alcance o 
actividades correspondan a estudios, diseños, construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías 
urbanas pertenecientes a la malla vial, y que cumplan con los requisitos establecidos anteriormente. 
 
 
 
 
C. EXPERIENCIA PROFESIONALES (8,5 PUNTOS) 
 
Se otorgará un puntaje máximo de ocho punto cinco (8,5) puntos al Proponente que, además de cumplir con los requisitos técnicos 
habilitantes exigidos para el director de Proyecto, acredite experiencia adicional del profesional propuesto mediante máximo dos (2) 
contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto, alcance o actividades correspondan a estudios, diseños, construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas pertenecientes a la malla vial,  diferentes al utilizado 
para acreditar la experiencia habilitante del Director de Proyecto. 
 
Los contratos aportados para la obtención del puntaje deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Evidenciar la participación del profesional como director de Obra y/o Director de Proyecto. 
• Contemplar actividades asociadas a estudios y/o diseños y/o ajustes a diseños para infraestructura vial urbana. 
• Acreditar la ejecución simultánea de mínimo dos (2) frentes de obra dentro del mismo proyecto  
• Actividades relacionadas con construcción, instalación, reposición y/o rehabilitación de redes de alcantarillado y/o redes 
pluviales asociadas a infraestructura vial urbana 
 
La asignación de puntaje se realizará conforme a la siguiente tabla 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Acreditación de un (1) contrato adicional que cumpla las 
condiciones exigidas 

4,25 puntos 

Acreditación de dos (2) contratos adicionales que 
cumplan las condiciones exigidas 

8,5 puntos 

 
Los contratos aportados para la obtención del puntaje deberán ser diferentes a los utilizados para acreditar la experiencia habilitante 
del director de Proyect 
 
D. VINCULACIÓN PERSONAL RESIDENTE EN EL MUNICIPIO (19 PUNTOS)  
 
El proponente que dentro de su propuesta se comprometa a vincular 10 PERSONAS residentes del Municipio de Soacha en el 
personal de obra producto de este proceso (durante la totalidad del plazo), obtendrá un máximo de 19 PUNTOS. 
 
 El proponente deberá allegar carta de compromiso de vinculación de residente en el Municipio y mantener esta condición en la 
ejecución del contrato de llegar a resultar ganador. Anterior al inicio de ejecución del contrato, deberá presentar a la supervisión del 
contrato, el personal que cumpla con esta vinculación, entregando:  
 
Certificado de Residencia del Personal (Certificado de Residencia).  
 
Nota: El incumplimiento de este factor durante la ejecución del contrato se entenderá como incumplimiento de las obligaciones 
contractuales 
 
E. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10 

Incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros 

3 

 
 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda.  
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.  
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, 
deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 
nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato  – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato  – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la 
Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 26/02/2026, se determinó 
que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conform 
idad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la 
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados 
o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 90% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 90% del personal requerido para el cumplimiento del contrato 
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica 
en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
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A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán a 
los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del 
contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos.  
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente objeto 
contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan 
alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos.  
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de manera 
proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución 
del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz  – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico:  
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su 
porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante  
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ 𝑛 𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 
 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.  
 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la 
cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de 
este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En 
todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos.  
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los 
bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su 
composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les 
aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
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ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.  
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de 
conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las cámaras 
de comercio del país. 
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato  – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato  – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y 
representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia 
para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al 
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados 
en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato  – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS  
 
La Entidad Estatal asignará tres (3) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales 
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.  
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior.  
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Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá 
diligenciar el Formato  – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.  
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el Proponente 
que presente el Formato  – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
El Formato  – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 
Nacional, en lugar del Formato  – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato  – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral del documento 
base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
F. TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ARTICULO 1 DECRETO 287 DE 2026 - (2  PUNTOS) 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 287 de 2026, que adiciona la subsección 2 de la sección 4 del capítulo 

2 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015:  

(“…”)  

Artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. Puntaje adicional en favor de los empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y 

empresas de personas con discapacidad. Con el fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, sin que se 

ponga en riesgo del cumplimiento adecuado del objeto contractual, en los procedimientos de licitación pública y concurso de méritos, 

las Entidades Estatales otorgarán un puntaje adicional máximo del dos por ciento (2%) del valor total de los puntos establecidos en 

los Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes, siempre y cuando se configure alguna de las siguientes situaciones: (…): 

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR PUNTAJE CRITERIO PERSONAL CON DISCAPACIDAD. 

 • Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por La persona natural, el 

representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

• Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 

certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

• Verificados los anteriores requisitos, se asignará dos (2) Puntos, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 

discapacidad, señalados a continuación: 
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Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con discapacidad indicado en la tabla anterior, 
el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. La tabla en mención 
también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener contratadas, el proponente que desee 
obtener el puntaje mencionado en este artículo. 
 
 El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y único a otorgar 
por este criterio será del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta. 
 
 La verificación de estas condiciones se realizará con base en los siguientes documentos que el proponente deberá aportar junta 
con su oferta, de manera física o digital: 
  
- Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la fecha de presentación de la oferta, 
suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta de personal. La certificación deberá 
relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. Como 
soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con 
las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad 
social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad 
expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
G. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA – (CERO COMA VEINTICINCO (0,25) PUNTOS) 
 

La Entidad otorgará un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 

domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 1860 de 

2021, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 

deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 

será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no 

se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 

y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

H. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - MÁXIMO 0,25 PUNTOS  
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 
2022, se establece como criterio diferencial el otorgamiento de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) PUNTOS, a aquellos 
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proponentes que acrediten la condición de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES, conforme con alguno los supuestos 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 3º del Decreto 1860 de 2021.  
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que 
tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
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